



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Comune di Lodi - Provincia di Lodi

**DETERMINAZIONE n. 10 del 18/2/2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108.**

*D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020. "Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021– 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo"*

**PROGRAMMA DI INTERVENTO: Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta**

Codice Unico Progetto (C.U.P.): E55H20000150002

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8985091BA5

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed in particolare:
  - l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
  - l’art. 33, ai sensi del quale la *“proposta di aggiudicazione”* è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”*;
- la legge 29 luglio 2021 n. 108 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

### Premesso che:

- con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 45 del 16 settembre 2021 veniva indetta, al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando (art. 1, comma 2, lett. b. della Legge n. 120/2000 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dei lavori di che trattasi, nel rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), un’indagine di mercato da svolgersi tramite la piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;
- a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato, come da verbale redatto in data 11 ottobre 2021 il Consorzio, a norma dell’art. 91 del Codice ed in ossequio al punto “12. Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse - Selezione degli operatori economici da invitare all’eventuale procedura negoziata senza bando” dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, rilevando che il numero delle candidature idonee pervenute regolarmente entro i termini indicati nell’avviso è stato superiore a 5 (cinque), procedeva alla selezione degli operatori economici da invitare a presentare l’offerta mediante sorteggio pubblico;
- con Delibera Presidenziale n. 106 dell’8/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: *“Adeguamento delle strutture d’alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta”* per un importo complessivo di € 370.000,00;
- è stata avviata la procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108/2021, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, dei lavori di che trattasi e contestualmente è stata approvata la lettera di invito,

comprensiva della modulistica per la presentazione delle offerte, inviata contemporaneamente, mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia come previsto al comma 3 art. 75 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., agli operatori economici utilmente selezionati a seguito dell'indagine di mercato;

**Visti e richiamati gli allegati:**

- “Verbale di gara n. 1 - Apertura delle buste amministrative rep. n. 124 del 7 febbraio 2022;
- “Verbale di gara n. 2 - Apertura delle buste economiche rep. n. 125 dell'11 febbraio 2022;
- “Verbale di gara n. 3 - Verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e proposta di aggiudicazione” rep. n. 126 del 17 febbraio 2022;

relativi alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di che trattasi con i quali il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto dei lavori di: “Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta”, all'operatore economico Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Loc. Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 al prezzo netto di € 172.505,29 oltre € 1.623,75 per oneri della sicurezza ed € 425,37 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 174.554,40 (dicansi euro centosettantaquattromila cinquecentocinquantaquattro virgola quaranta) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 28,37% sul prezzo posto a base di gara;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone la comunicazione d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dell'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

**Ritenuto** pertanto opportuno dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando gli atti di gara sul profilo internet del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e comunicando tempestivamente l'adozione del presente provvedimento a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la disposta aggiudicazione diventa efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

**Ricordato** che per l'intervento in argomento:

- è stato generato il seguente C.U.P.: E55H20000150002;
- è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8985091BA5;
- è stato designato quale Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

**Accertato che**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

**Visto** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98/1038 del 26 marzo 2021;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103/1159 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;

### **DETERMINA**

1. **di dare atto** che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli allegati verbali:
  - “*Verbale di gara n. 1 - Apertura delle buste amministrative* rep. n. 124 del 7 febbraio 2022;
  - “*Verbale di gara n. 2 - Apertura delle buste economiche* rep. n. 125 dell'11 febbraio 2022;
  - “*Verbale di gara n. 3 - Verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e proposta di aggiudicazione*” rep. n. 126 del 17 febbraio 2022;


a seguito dei quali il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di: “*Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta*”, all'operatore economico Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Loc. Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 al prezzo netto di € 172.505,29 oltre € 1.623,75 per oneri della sicurezza ed € 425,37 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 174.554,40 (diconsi euro centosettantaquattromila cinquecentocinquantaquattro virgola quaranta) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 28,37% sul prezzo posto a base di gara, relativo alla procedura predisposta sulla piattaforma Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia ID 150244023 per l'affidamento dei lavori in argomento;

3. **di approvare** l'allegato Report della Procedura ID 150244023 relativo all'affidamento dei lavori di che trattasi, a seguito di procedura negoziata senza bando ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., creato automaticamente dalla piattaforma Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;
4. **di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dei lavori di: “*Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta*”, alla ditta Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Loc. Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 al prezzo netto di € 172.505,29 oltre € 1.623,75 per oneri della sicurezza ed € 425,37 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 174.554,40 (diconsi euro centosettantaquattromila cinquecentocinquantaquattro virgola quaranta) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 28,37% sul prezzo posto a base di gara;
5. **di dare atto** che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs.

- 50/2016 e ss.mm.ii., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
6. **di dare** pertanto immediato avvio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
  7. **di dare atto** che l'offerta della ditta ISECO S.r.l.s. con sede a Aragona (AG) in viale Sandro Pertini n. 50 C.F./P.IVA 02974290849 risulta essere seconda nella graduatoria con il ribasso del 18,555%;
  8. **di dare altresì atto** che l'importo contrattuale, comprensivo di i.v.a., pari ad € 212.956,36 derivante dall'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi, conseguente al presente provvedimento, troverà adeguata copertura nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103/1159 del 22 dicembre 2020, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;
  9. **di provvedere** ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  10. **di dare avviso** agli interessati, mediante pec, dei contenuti del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  11. **di dare atto** che il contratto sarà stipulato, con atto pubblico in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32;
  12. **di dichiarare**, con la sottoscrizione del presente atto, l'insussistenza conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in argomento;
  13. **di ricordare** che per l'intervento in argomento:
    - è stato generato il seguente C.U.P.: E55H20000150002;
    - è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8985091BA5;
    - è stato designato quale Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
    - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
  14. **di dare infine atto** che contro il presente provvedimento potrà essere proposta opposizione mediante ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Marco CHIESA





N. 124 di rep.

## VERBALE DI GARA N. 1

### APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

*D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020. "Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo"*

***PROGRAMMA DI INTERVENTO: Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta***

CUP: **E55H20000150002**

CIG(SIMOG): **8985091BA5**

Importo complessivo in appalto: € 242.877,39 di cui:

- a) importo lavori a base di gara € 240.828,27 (soggetti a ribasso);
- b) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. € 1.623,75 (non soggetti al ribasso);
- c) Oneri Covid-19 € 425,37 (non soggetti al ribasso);



Several handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, corresponding to the rows of the table. There are three distinct signatures, one above the other, corresponding to the rows containing the import breakdown and the program description.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2022** -- duemilaventidue, il giorno **7** – sette, del mese di **febbraio**, alle ore 9:00 – ore nove e minuti zero.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3 Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto.

Comparenti della cui identità personale sono certo.

In seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta, dandosi atto che non è presente alcun rappresentante delle Imprese concorrenti.





PREMESSO

- CHE con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 45 del 16 settembre 2021 veniva indetta, al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento (art. 1, comma 2, lett. b. della Legge n. 120/2020) dei lavori di che trattasi, nel rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), un'indagine di mercato da svolgersi tramite la piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;

- CHE a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato, come da verbale redatto in data 11 ottobre 2021 il Consorzio, a norma dell'art. 91 del Codice ed in ossequio al punto "12. Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse - Selezione degli operatori economici da invitare all'eventuale procedura negoziata senza bando" dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, rilevando che il numero delle candidature idonee pervenute regolarmente entro i termini indicati nell'avviso è stato superiore a 5, procedeva alla selezione degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta mediante sorteggio pubblico;

- CHE con Delibera Presidenziale n. 106 dell'8 novembre 2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MH".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Luigi".

al recapito in colatore Addetta” di cui all’oggetto;

- CHE con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 93 del 22 novembre 2021 è stata avviata la procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., così come modificato dall’art. 51 della L. n. 108/2021, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, dei lavori di che trattasi e contestualmente è stata approvata la lettera di invito, comprensiva della modulistica per la presentazione delle offerte, inviata contemporaneamente, mediante l’utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia come previsto al comma 3 art. 75 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ai seguenti operatori economici utilmente selezionati a seguito dell’indagine di mercato:

NUMERO PROGRESSIVO SORTEGGIO	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	OPERATORE ECONOMICO
95	1633110720287	ISECO S.R.L.S. 02974290849
154	1633522864498	I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 02157230182
80	1632994174042	CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 00504920141
119	1633428023458	ANESE S.R.L. 01848780274
93	1633098599008	CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L. 00138930193

- CHE il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo espresso mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 10/2020 e ss.mm.ii., al netto degli oneri



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e degli oneri Covid-19, con le seguenti precisazioni:

a) offerte anormalmente basse: la Stazione appaltante applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del Codice, considerando anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste al citato articolo, procedendo altresì all'esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a 5;

b) la stazione appaltante si riserva in ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del medesimo Decreto la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta, che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione tecnica, appaiano anormalmente basse, incongrue o comunque inattendibili;

c) la Stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa e valida;

- CHE il termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte veniva fissato, dal punto 1.1 della lettera d'invito prot. n. 01/2022/0000203/P/001 rif. int. CM/al del 25 gennaio 2022, alle ore 19:00 del giorno 4 febbraio 2022;

- CHE l'avvio dell'apertura e dell'esame delle offerte in seduta pubblica veniva fissata, dal punto 1.4 della lettera d'invito prot. n. 01/2022/0000203/P/001 rif. int. CM/al del 25 gennaio 2022, alle ore 9:00 del giorno 7 febbraio 2022;

- CHE le modalità della gara sono stabilite puntualmente nella lettera d'invito;

- CHE la procedura di gara viene gestita mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sci".

l'Ing. CHIESA MARCO, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", Presidente del seggio di gara

DICHIARA APERTA

alle ore 9:10 la procedura di valutazione dei preventivi per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ed accede alla piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia alla procedura ID 150244023, constatando che entro il termine perentorio citato risultano pervenute a questa stazione appaltante numero 4 (quattro) offerte, qui di seguito riportate in ordine cronologico di assunzione al protocollo informatico, presentate dai seguenti operatori economici:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	OPERATORE ECONOMICO	DATA
1643724326381	CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 00504920141	martedì 1° febbraio 2022 ore 15.05.26
1643914222729	ISECO S.R.L.S. 02974290849	giovedì 3 febbraio 2022 ore 19.50.22
1643963298481	I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 02157230182	venerdì 4 febbraio 2022 ore 9.28.18
1643992349137	CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L. 00138930193	venerdì 4 febbraio 2022 ore 17.32.29

Procede all'apertura delle buste amministrative telematiche dei candidati nel suddetto ordine e rileva quanto segue:

**CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.:** la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara. Si è rilevata, tuttavia, l'irregolarità del seguente elemento formale:

- *il certificato integrale della visura camerale non risulta essere in corso di validità così come richiesto al titolo 3 – Capo 3 – Punto 5 della lettera d'invito;*



**ISECO S.R.L.S.:** la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara. Si è rilevata, tuttavia, la carenza del seguente elemento formale:

- *dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di un altro concorrente (titolo 3 – Capo 3 – Punto 8 della lettera d'invito);*
- *dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (titolo 3 – Capo 3 – Punto 8 della lettera d'invito);*

**I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.:** la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara.

**CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L.:** la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara.

Ne consegue, per le motivazioni sopra riportate che:

- gli operatori economici I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. e CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L. sono **ammessi** alla successiva fase di gara;
- ISECO S.R.L.S. e CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. sono **ammessi con riserva** alla successiva fase di gara, rendendosi necessario, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attivare l'istituto del soccorso istruttorio a mezzo della sezione "Comunicazioni" della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement di



Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'H' and a signature that appears to be 'Lai'.

Regione Lombardia, concedendo agli stessi il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione per integrare la documentazione amministrativa non presentata o carente.

Il Presidente, pertanto, alle ore 11:30 sospende le operazioni di gara dando mandato, al fine della prosecuzione dell'iter procedurale di che trattasi, di attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

La seduta è chiusa alle ore 11:35 ore undici e minuti trantacinque.

Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.



L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 8 facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag. Luca BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO

N. 125 di rep.

## VERBALE DI GARA N. 2

### APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

*D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020. "Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo"*

***PROGRAMMA DI INTERVENTO: Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta***

CUP: **E55H20000150002**

CIG(SIMOG): **8985091BA5**

Importo complessivo in appalto: € 242.877,39 di cui:

a) importo lavori a base di gara € 240.828,27 (soggetti a ribasso);

b) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. € 1.623,75 (non soggetti al ribasso);

c) Oneri Covid-19 € 425,37 (non soggetti al ribasso);



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H' or 'H' with a flourish below it.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lino'.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2022** – duemilaventidue, il giorno **11** – undici, del mese di **febbraio**,  
alle ore 9:00 – ore nove e minuti zero.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza  
Bassa Lodigiana.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera  
del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario  
del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare  
nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono  
presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del  
"Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino  
Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi,  
presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3  
Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la  
presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario  
amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede  
del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario  
tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del  
Consorzio suddetto.

Comparenti della cui identità personale sono certo.

In seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta, dandosi atto che  
non è presente alcun rappresentante delle Imprese concorrenti.





PREMESSO

- CHE in data 7 febbraio 2021 si procedeva alla seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- CHE in detta data, come da verbale di gara n. 1 del 7 febbraio 2021 rep. n. 124, in fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli Operatori Economici concorrenti, il Presidente del seggio di gara constatava che:


- CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.: *il certificato integrale della visura camerale non risultava essere in corso di validità così come richiesto al titolo 3 – Capo 3 – Punto 5 della lettera d'invito;*
- ISECO S.R.L.S.: *non rendeva le prescritte dichiarazioni sottoscritte digitalmente dall'impresa ausiliaria di cui al titolo 3 – Capo 3 – Punto 8 della lettera d'invito.*

Il Presidente del seggio di gara sospendeva pertanto la seduta e ammetteva con riserva i suddetti Operatori Economici attivando l'istituto del soccorso istruttorio richiedendo ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al punto 6.1.4 della lettera d'invito, la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.3 della citata lettera, assegnando all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, ricordando che in caso di inadempimento entro i termini assegnati l'operatore economico viene escluso.

PRESO ATTO

che sulla piattaforma Sintel all'interno della funzione "Comunicazioni procedura, entro il termine perentorio assegnato:

- con comunicazione ID 151071393 in data 9 febbraio 2022 l'operatore



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

economico ISECO S.R.L.S. ha trasmesso la documentazione mancante;

- con comunicazione ID 151085479 in data 9 febbraio 2022 l'operatore economico CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. ha regolarizzato l'elemento formale richiesto;

Il Presidente di gara verificata la correttezza della documentazione trasmessa **ammette** i sopra citati Operatori Economici alla successiva fase di gara, disponendone, altresì, la ripresa delle operazioni per il giorno 11 febbraio 2022.

Il suddetto termine di riavvio è stato comunicato, a tutti gli operatori economici ammessi, con nota del 10 febbraio 2022 prot 01/2022/0000357/P/001 rif. int. CM/al attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel.

#### SUCCESSIVAMENTE

il Presidente del seggio di gara, rilevato che tutti gli operatori economici hanno prodotto regolarmente tutta la documentazione amministrativa conformemente a quanto richiesto dalla lettera d'invito, alle ore 9:05 accede alla piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia alla procedura ID 150244023 procedendo all'apertura delle buste economiche telematiche, in ordine di assunzione al protocollo telematico, delle ditte ammesse dando lettura ad alta voce del ribasso offerto, uguale in cifre ed in lettere, di ciascuna offerta, nonché alla lettura dell'importo dichiarato relativo rispettivamente agli oneri per la sicurezza aziendali ed al costo della manodopera, con il seguente risultato:

NUM. PROT. INF.	OPERATORE ECONOMICO	% SCONTO	ONERI SICUREZZA	COSTO MANODOPERA
1643724326381	CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 00504920141	16,75	€ 4.000,00	€ 51.000,00



H

gi

1643914222729	ISECO S.R.L.S. 02974290849	18,555	€ 1.900,00	€ 49.000,00
1643963298481	I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 02157230182	5,16	€ 2.740,82	€ 51.390,34
1643992349137	CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L. 00138930193	28,37	€ 3.000,00	€ 40.000,00

DI SEGUITO

- constatata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni non confermate esplicitamente dall'offerente;

- verifica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che il costo relativo alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati specificatamente indicati in sede di offerta dagli operatori economici partecipanti e la Stazione Appaltante ne valuterà la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da eseguire. Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che testualmente recita "*d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16*".

- procede alla verifica di cui all'art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ritenendo che non sussistono elementi univoci tali per cui le offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale.

Il Presidente del seggio di gara da atto che:

- ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., non



Handwritten signature and initials in blue ink.

trova applicazione il calcolo della soglia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo per la verifica delle offerte anormalmente basse in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

- la migliore offerta, rappresentata dall'operatore economico che ha espresso la maggior percentuale unica di ribasso sul prezzo posto a base di gara, è quella della ditta Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 che ha offerto un ribasso unico del 28,37%;

Il Presidente del seggio di gara, in ordine alla miglior offerta espressa nel ribasso unico percentuale del 28,37% ritiene sussistano elementi specifici che la facciano apparire anormalmente bassa o incongrua; pertanto

#### PROPONE

alla Stazione Appaltante di attivare il sub-procedimento di verifica facoltativa della congruità dell'offerta dell'impresa risultata prima classificata Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per la verifica della congruità dell'offerta sopra specificata.

Si dà atto che l'operatore economico la cui offerta è risultata prima classificata ha formalmente dichiarato in sede di gara di avvalersi del subappalto. Esaurite le operazioni dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 9:30. Del presente ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 7



facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag Luca BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO

*Mano Chiesà*  
*Man B Bressani*  
*Luca Arnaldi*  
*Claudio Tarlocco*





N. 126 di rep.

**VERBALE DI GARA N. 3**

**VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA**

**ANOMALA AI SENSI DELL'ART. 97, D.LGS n. 50/2016 E SS.MM.II.**

**E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

*D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020. "Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo"*

***PROGRAMMA DI INTERVENTO: Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta***

CUP: E55H20000150002

CIG(SIMOG): 8985091BA5

Importo complessivo in appalto: € 242.877,39 di cui:

a) importo lavori a base di gara € 240.828,27 (soggetti a ribasso);

b) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e



Handwritten signatures in blue ink, including a vertical signature and a larger signature that appears to read 'Lui'.

ss.mm.ii. € 1.623,75 (non soggetti al ribasso);

c) Oneri Covid-19 € 425,37 (non soggetti al ribasso);

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2022** - duemilaventidue, il giorno **17** – diciassette, del mese di **febbraio**, alle ore 16:30 – ore sedici e minuti trenta.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, il sottoscritto dott. ing. Marco CHIESA, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla procedura di affidamento di cui all'oggetto, in seduta riservata da inizio alla verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE

- in data 7 febbraio 2022 come da verbale di gara n. 1 rep. n. 124 ed in data 11 febbraio 2022 come da verbale di gara n. 2 rep. n. 125 si procedeva alle sedute di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- a seguito dell'apertura delle buste economiche telematiche, è risultato che la migliore offerta, è stata quella presentata dall'operatore economico Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150, che ha offerto un ribasso unico del 28,37%;

- il Presidente del seggio di gara in ordine alla suddetta migliore offerta, ritenendola anormalmente bassa, ha ritenuto proporre alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs n.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Chiesa".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. ...".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "I. ...".



50/2016 e ss.mm.ii., l'attivazione del sub-procedimento di verifica facoltativa della congruità della stessa;

- con nota prot. 01/2022/0000387/P/001 rif. int. CM/al dell'11 febbraio 2022 trasmessa a mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel all'interno della procedura ID 150244023, veniva invitato l'Operatore Economico Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 quale migliore offerente, a presentare entro il 26 febbraio 2022, idonee spiegazioni che hanno condotto alla predisposizione del ribasso formulato in sede di gara, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, dei criteri orientativi fissati dall'art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici;

- con nota pervenuta a mezzo PEC la ditta Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 ha trasmesso il 17 febbraio 2022 la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta, costituita da una relazione giustificativa contenente l'analisi dei prezzi e del costo della manodopera.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla ditta Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 relativamente all'offerta anomala, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della giurisprudenza già consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, rileva che:

- **le giustificazioni** dell'offerta devono essere estese all'intero importo



HA

A

Sci

dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

- **P'anomalia** può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

- **la verifica di congruità** deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

- **il giudizio sul carattere anomalo** o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- **la motivazione dell'anomalia** deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente



Handwritten initials and a signature in blue ink.

formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili.

In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. possono, in particolare, riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato, infine, che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tutto sopra quanto premesso procede all'analisi della documentazione trasmessa dall'impresa Consorzio delle Utenze Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 e dopo attento lavoro di valutazione conclude che:



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

- le giustificazioni presentate possono ritenersi sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi per l'esecuzione dei lavori, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per la realizzazione delle opere; pertanto, è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;
- dagli stessi elementi, si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle lavorazioni d'appalto, tenuto conto dell'esperienza e delle attrezzature di cui dispone l'impresa, idonee e sufficienti per l'esecuzione in proprio della parte prevalente dell'appalto;
- le motivazioni addotte e l'utile preventivato dall'Impresa sono ritenuti tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta esecuzione dell'opera;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dall'Operatore Economico in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.

Considerato tutto quanto sin qui espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame ritenendo che l'offerta presentata dall'Operatore Economico Consorzio delle Utente Irriguo S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile in ordine alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire, pertanto non anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 17:30 si chiude la seduta riservata di esame delle giustificazioni.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sti d'.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3 Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto.

Comparenti della cui identità personale sono certo.

#### DATO ATTO CHE

- le giustificazioni presentate dall'Operatore Economico sono state ritenute, dal Responsabile Unico del Procedimento, esaustive;
- le motivazioni addotte e l'utile preventivato dall'Impresa sono stati ritenuti, dal Responsabile Unico del Procedimento, tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta esecuzione dell'opera;
- l'offerta nel suo complesso è stata valutata, dal Responsabile Unico



Handwritten signatures in blue ink. There are three distinct signatures, including a large one that appears to be "Di" and another that looks like "A".

del Procedimento, adeguata e congrua in ordine alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire;

si formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa Consorzio delle UtENZE Irrigue S.r.l. con sede a Codogno (LO) in Cà dell'Acqua s.n.c. C.F. 00138930193 - P.IVA 05050550150 confermando altresì la graduatoria scaturita a seguito delle aperture delle buste telematiche economiche nella seduta dell'11 febbraio 2022 così come da verbale di gara n. 2 rep. n. 125:

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO BASE ASTA	% SCONTO	ONERI SICUREZZA	IMPORTO CONTRATTUALE
CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE S.R.L. 00138930193	€ 240.828,27	28,37%	€ 2.049,12	€ 174.554,41
ISECO S.R.L.S. 02974290849	€ 240.828,27	18,555%	€ 2.049,12	€ 198.191,70
CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 00504920141	€ 240.828,27	16,75	€ 2.049,12	€ 202.538,65
I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 02157230182	€ 240.828,27	5,16	€ 2.049,12	€ 230.450,65



La presente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti.

Si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico di cui si propone l'aggiudicazione.

Il Presidente del seggio di gara dispone:

- la verifica delle dichiarazioni effettuate e della documentazione prodotta in sede di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del Decreto Legislativo

n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la valutazione che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante affinché provveda:

- ad approvare il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 33, comma 1, e 32, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a verificare le condizioni soggettive e oggettive dell'aggiudicatario e, se con esito positivo, ad invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo scopo e i termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;
- a comunicare, entro cinque giorni dall'avvenuta approvazione del presente verbale, l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria ed a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Si dà atto che l'operatore economico al quale si propone di aggiudicare l'appalto dei lavori di che trattasi ha indicato di avvalersi del subappalto.

Esaurite le operazioni dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 17:45.

Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.

L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 10 facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag. Luca BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO

*Marco Chiesa*  
*Luca Bressani*  
*Luca Arnaldi*  
*Claudio Tarlocco*





---

# Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	3
Partecipanti alla Procedura .....	10
Gara aggregata .....	11
Riepilogo Offerte .....	11
Attribuzione dei Punteggi .....	26
Proposta di Graduatoria .....	40
Proposta di Aggiudicazione .....	42
Registro di controllo .....	43
Comunicazioni di Procedura .....	45
Verbali intermedi .....	51

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* Tav 01\_Inquadramento Territoriale.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 09\_Documentazione fotografica.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Tav 06\_Sezione tipologica.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 004.Istruzioni DGUE.docx

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Tav 04\_Profilo longitudinale.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 05\_Cronoprogramma e incidenza mano d'opera.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 005.Modello offerta economica \_ Allegato B.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 11\_PSC.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Tav 05\_Sezioni movimenti terra.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 04\_Relazione strutturale.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 01\_Relazione tecnica generale.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 08\_Relazione del RUP.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 002.DGUE\_Allegato A.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 006.Dichiarazione sostitutiva\_Allegato C.pdf

*Documento Pubblicato*

---

<i>Allegato</i>	Tav 02_P.G.R.A..pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	03_Relazione geotecnica.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav 03_Planimetria con inserimento delle opere.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	02_Relazione idrologica.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	003.DGUE_Allegato A.xml
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	06_Elenco prezzi.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	001.Lettera invito prot 0203_22_CM_al.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	07_Computo metrico e quadro economico.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	10_Schema di contratto e capitolato.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

---

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

---

*Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	150244023
<i>Nome Procedura</i>	Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta.
<i>Codice CIG</i>	8985091BA5
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0219916
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45247000-0 - Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 8 I - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

- -

*Responsabile Unico del Procedimento*

<i>Nome</i>	Chiesa Marco
<i>Login</i>	user_199768
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (90502340152)
<i>Indirizzo email</i>	appalti@pec.muzza.it
<i>Num. telefono</i>	0371420189

*Informazioni sul tipo di Procedura*

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

---

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 25 gennaio 2022 11.34.53 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 4 febbraio 2022 19.00.00 CET

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	242.877,39000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.049,12000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	51.115,68000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	240.828,27000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,01000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione sostitutiva	L'operatore economico dovrà inserire la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l'"Allegato C", attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente (Capo 3 - Punto 1 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Procura notarile	L'operatore economico, nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nella busta amministrativa ed economica sia sottoscrit-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pauledese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	to da un procuratore generale o speciale, dovrà allegare l'eventuale copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore (Capo 3 - Punto 1 bis lettera d'invito)					
DGUE	L'operatore economico dovrà allegare il modulo DGUE "Allegato A" (file .pdf) debitamente compilato in ogni parte e sottoscritto digitalmente. In alternativa potrà essere caricato il DGUE Elettronico (file .xml) (Capo 3 - Punto 2 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	L'operatore economico dovrà inserire il PASSOE di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al sistema AVC-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	PASS, debitamente sottoscritto digitalmente (Capo 3 - Punto 3 lettera d'invito)					
SOA	L'operatore economico dovrà allegare copia dell'attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da una Società di attestazione regolarmente autorizzata (Capo 3 - Punto 4 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Visura Camerale	L'operatore economico dovrà allegare copia integrale della Visura Camerale, aggiornata con l'attuale compagine societaria, in corso di validità (Capo 3 - Punto 5 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	L'operatore economico dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Capo 3 - Punto 6	Amministrativo	Libero		Allegato	



Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	lettera d'invito)					
Forme aggregate	L'operatore economico, nel caso di partecipazione in forma aggregata, dovrà allegare la documentazione prescritta dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Capo 3 - Punto 7 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	L'operatore economico, nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare la documentazione prescritta dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui al punto 3.2.4 della lettera d'invito (Capo 3 - Punto 8 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	L'operatore economico dovrà allegare il Modello offerta economica - Allegato B, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	ISECO S.R.L.S.
<i>Login</i>	user_224175
<i>Indirizzo e-mail</i>	isecosrls@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02974290849
<i>Indirizzo</i>	Via Sandro Pertini 50, 92021 ARAGONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3484705453
<i>Ragione sociale</i>	I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- I S.R.L.
<i>Login</i>	user_37445
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.impresaiccs@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02157230182
<i>Indirizzo</i>	Località Porticone n. 6, 27040 ARENA PO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0385266667
<i>Ragione sociale</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_42760
<i>Indirizzo e-mail</i>	cidieffe.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02469040139
<i>Indirizzo</i>	Via Stallone, 12, 23823 COLICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341933176
<i>Ragione sociale</i>	ANESE SRL
<i>Login</i>	user_111510
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@PEC.ANESE.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01848780274
<i>Indirizzo</i>	VIA CAVANELLA N. 771, 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (Italia)

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Numero telefono</i>	0421769243
<i>Ragione sociale</i>	consorzio delle utenze irrigue s.r.l.
<i>Login</i>	user_98980
<i>Indirizzo e-mail</i>	cons_utenzeirrigue@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05050550150
<i>Indirizzo</i>	Loc. Cà dell'acqua, 26845 CODOGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0377431253

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1643992349137
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0459784
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	consorzio delle utenze irrigue s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 4 febbraio 2022 17.32.29 CET
<i>Offerta economica %</i>	28,37000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	172.505,28980 EUR

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta economica (in lettere)</i>	ventotto / 37000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	40.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.049,12000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	174.554,40980 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	allegato c.pdf.p7m
	Dimensioni: 27 MB
	Firmatari: BARUELLI BIANCA
	Hash(MD5-Base64): wt8b7qt5o4DbEJSIzCVZnA==
	Hash(SHA-1-Hex): e1cb17f629e055ff4827149d6492e4ebb7c452fe
	Hash(SHA-256-Hex): ed2b699a9ace98501b2d5a8651ea0f5-18aef89db0e24311637d343a943d438c4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	dgue.pdf.p7m
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: BARUELLI BIANCA
	Hash(MD5-Base64): CQzLOG3RCW0it4lhgje+QA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): d421ab235ffae024fff4b0b810a47fa704e232c7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9fd766231179fee3ef56b988fe3fab0- bc8139b3135901d19b050acb7a5d80c09</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>passoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARUELLI BIANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): A6aYj+TaOsecVLCnC2rB0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c9e82266936572b7ab8c0d712a39902d8af7915</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 01c7c42ca033a3d42ba4d4a8783232a- d753673eb1c12b2fa2e490b956e131367</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>attestazione soa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARUELLI BIANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): lo/E/ISxmVKdA2jAIqo7SA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a92f3472458a817fbc2a354cf856f5355b95aae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 89e460b82bfd73f09dd978a288b76dd- b0452bfe73179d85aadcc12ae4e849fc1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>visura camerale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p>

	<p>Firmatari: BARUELLI BIANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0g+B3aBOiR5gFLEaf+GK3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a519a9a09e3aaaae9e2201ccae2f3b0a1ce158d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 557b91fda8e494adf0fba66f02253c3-3871b3973e7be4e5d1c52d41999fb1731</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>contributo anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARUELLI BIANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): vfsHMmO1UeEIGIS7CZYtTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c8c2c7cddba2e2ca2b9fa796dad7d31764ea6558</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35b5189f3bf765161d2792cbaaf03cb-1aea1a0d119b4393a800845a4b9c20d36</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARUELLI BIANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): WfSEUUYHfeBxc4wmr45iTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 298e0e445965ea44927241da518ecd88defb2e55</p>

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pauledese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Hash(SHA-256-Hex): d2c59b46fad84544464618d6b31d759- cd5e2b454cb3ef9a34647d80c76fcb088
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1643963298481
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0457235
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- I S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 4 febbraio 2022 9.28.18 CET
<i>Offerta economica %</i>	5,16000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	228.401,53127 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	CINQUEVIRGOLASEDICI / 00000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.740,82000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	51.390,34000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.049,12000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	230.450,65127 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)*

Ices - 006.Dichiarazione sostitutiva\_Allegato C.pd- f.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): eMILWNsTygEbyNCUIFQRRg==

Hash(SHA-1-Hex):  
40fd632ac5014dcdd87fa866d93192f2a85511df

Hash(SHA-256-Hex): f1a2b0fab86d45a88ad241a0a572221-5c1e8396c0a0949a928f777821c913be2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Procura notarile (Parametro Amministrativo)*

-

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Ices - DGUE + C.I..pdf.p7m

Dimensioni: 690 KB

Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): zYzFmnYICgRaUJveEc5qIg==

Hash(SHA-1-Hex):  
b8e23125301097424b7d693df57b3f5e922840ec

Hash(SHA-256-Hex):  
d49828c13ce229b260570625822c48d-c4799ce2ffa4ea39fcf32970745c2346b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pauledese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	Ices_PASSoe.pdf.p7m  Dimensioni: 163 KB Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO Hash(MD5-Base64): iN9ZX7mBY7r0EuQmwVTeIg== Hash(SHA-1-Hex): 3b17061818c701b89b929a6d083c6de1f01dc02d Hash(SHA-256-Hex): e4ea6217bf76ec24ecf779859cb0c59-98ab93f8b993730f40a3deedef4a1ca30 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Ices - SOA in copia conforme.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO Hash(MD5-Base64): 4CT2RgdPvk2TTJE/SZ6rUg== Hash(SHA-1-Hex): 873aa7c4748f0aa60d6bffc2a971a922728e948c Hash(SHA-256-Hex): 8f9a366b550bdc73054f64bb39f5c85-78abca40c97f3ed81542e236962e2b709 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	Ices - Visura CCIAA in copia conforme.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO Hash(MD5-Base64): sf70qljXFNwFEfTNZITFnA== Hash(SHA-1-Hex): e4dc5e3558b702485be302746b3ce9eaa4d09fa0 Hash(SHA-256-Hex): 4ba58ef6e47c3ca1fa2b26c2f88d20e-e4616493c2540eca6d7a492309fe69e5f

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ices - Ricevuta_301010008318543162.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vxt93FCM/7vffYQyzQa7Jg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 177adc349dbec3d87092acd63e965a36bef26b81</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04d29d4c6a2e08affe5c21899847de8-a9c7ca2f3f589cee3e55f32a751432857</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Ices - 005.Modello offerta economica _ Allegato B.- pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 254 KB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2xo9NSc96nT2ZEj0Veya/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 95bd869d33f9fb32291318a452877b763035611c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9582722aa2ddf85cd49d8e4a64db562-d560c1e4e901dc52f66f03572cc449a79</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta, n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1643914222729
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0447775
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ISECO S.R.L.S.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 3 febbraio 2022 19.50.22 CET
<i>Offerta economica %</i>	18,55500 %
<i>Offerta economica EUR</i>	196.142,58450 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	diciotto / 55500 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.900,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	49.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.049,12000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	198.191,70450 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva_Allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): SbU11Ir4oncs+jtM5LLqYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5106f7c4a6c36dfa118fdeb30d83ba5e7760c99</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): efde19bef062dedb534e7cf410fe308-63fa37d6acc86143d371846e0eae325c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): WhdJ17ZG9mYYo4rkJaALSg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5c16bbcd9e0a7b91b354772f21febcd821b3d7c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0e5b0f2f60fdd636848c317a7b961a-7bac89de450f60397cbd1f500839a250a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>document(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela; PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Dpf+RDu1dV3XLGvamkiiZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c457c65280776efb39e87c6567a40b050f47ba85</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): ec54d67b80589dec138c044b66724e2- 00fcf6115612dc126dcddf9d497db95a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela</p> <p>Hash(MD5-Base64): MqwlnfEBL0FRSK4OsZswYw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5c2f9f1a5ca909b97266c592650c8ba3a9d6734</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b218d5c1f7fb39beeea9591481d8f76- 62744c34200bc7f7486397ec9c693b316</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISeCO_Visura_&amp;_Dichiarazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): jSQr379Tsesa9Gn0nDQHgQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f752377233255113c9f4f6fc652dca8349b5176b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdb5d0babe372a0bf1dc8a3c1e12e7c- 73f16151352ef722b25177e3b9805e325</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010008319594668.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 114 KB</p> <p>Firmatari: PROIETTO MARIA RITA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): X5F5ctatfdrVNgUczTbzaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd3fcfd82766cdee51cf6f1266a32b446da24ad7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d0ab3878a7ae5fe9eb3c9db652e35c-3400323dbc9d034f161f1400b26ef5be2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CONTRATTO AVVALIMENTO ISECO SRL_RICO SRL(1).pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela; PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): IyOyVN4Wxa3tuRn8lqpubg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ddab2680fba3df8fdfbcccf1874f1f1b5f7532</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0e82e135e3429604cce59a1612867c6-fdb83a43b89b5e418095ff5fc5389bfa4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): UkgU0ROvJpFF8lmr4qaw7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da77bdd757f6a739a8c05ad3dd4296146f7e9402</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb4c98cdd8bd5cdfdc7eb5e8bad4398-af9edf77d400a0b98825c6f38c22950d9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1643724326381
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0345232
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 1 febbraio 2022 15.05.26 CET
<i>Offerta economica %</i>	16,75000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	200.489,53478 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	SEDICI / 75000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	51.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.049,12000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	202.538,65478 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tom-bona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addet-ta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Dichiarazione sostitutiva (Para-metro Amministrativo)</i>	Allegato C - Dich sost.pdf.p7m  Dimensioni: 5 MB  Firmatari: MORO PATRIZIA  Hash(MD5-Base64): JTG7a+wy8dYpPc8ro/+HtA==  Hash(SHA-1-Hex): 30238ff904082220d637a18c65ebbf0afea62694  Hash(SHA-256-Hex): f977f44141a60219519465de29be05d-c7e30c59d7cfbdabc9f5a6479ef4770a0  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Am-ministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrati-vo)</i>	DGUE.zip  Dimensioni: 3 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): nFPKCIYj+Z0kdtbtcUP6zA==  Hash(SHA-1-Hex): 9fc9c4bff3a3cb6892a190c169b05308528e0231  Hash(SHA-256-Hex): 0cb675539169cf70090154385b38021-93ff6b34dddf5bdfc04967f46ed957156  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministra-tivo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m  Dimensioni: 164 KB  Firmatari: MORO PATRIZIA  Hash(MD5-Base64): VQUpIC7OU8N/zIPY a3WR3g==



Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 98a856c27411f39227fcd93c9e6a2e331523e63c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a65a2ec9194e5620b8e36efd99d6d30-a727b76bf7d338caf1927efacc4cb461a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Attestati Impresa 12.2021.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MORO PATRIZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): oBsxJ79zzeJGPzJgjmfacA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f0ef4da12164da115d998700bc5df083ec545c07</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 64cd8aa652817ad00599bbc723521ab-12c2e900c1c0793ea2831c1a4417f11ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Visura.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: MORO PATRIZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): pCuI6zMXygjO0kDEdqNwkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 347cfa664fd302b22f5d2c334c118a055a36768e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c63fb97c685bc505742800238e4ad37-79cc54ea4de2a23a1abeffea4ad09775b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Versamento ANAC.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: MORO PATRIZIA
	Hash(MD5-Base64): o9cQ0XJ35czmD1ECecnZLg==
	Hash(SHA-1-Hex): 173e05b240f667a10f4b542682df042155be0c2a
	Hash(SHA-256-Hex): bd6ad73a5c630e89381912c60e2e83f-683506678e9f4d46b0e779957bc8d5a44
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	Allegato B - Offerta Economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 729 KB
	Firmatari: MORO PATRIZIA
	Hash(MD5-Base64): owM104o9UCJ1HcZxgSXxFw==
	Hash(SHA-1-Hex): beb607cce9d95e6782d09c525c97629d7fb8be70
	Hash(SHA-256-Hex): 4a36652eb83d027a1efce19dde3915d-ad0f36f228e0ac13999abafe46c40b2ed
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1643992349137
<i>Fornitore</i>	consorzio delle utenze irrigue s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 4 febbraio 2022 17.32.29 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,37000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 37000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	allegato c.pdf.p7m
	Dimensioni: 27 MB
	Firmatari: BARUELLI BIANCA
	Hash(MD5-Base64): wt8b7qt5o4DbEJSIzCVZnA==
	Hash(SHA-1-Hex): e1cb17f629e055ff4827149d6492e4ebb7c452fe
	Hash(SHA-256-Hex): ed2b699a9aee98501b2d5a8651ea0f5-18aef89db0e24311637d343a943d438c4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	dgue.pdf.p7m  Dimensioni: 11 MB  Firmatari: BARUELLI BIANCA  Hash(MD5-Base64): CQzLOG3RCW0it4lhgje+QA==  Hash(SHA-1-Hex): d421ab235ffae024fff4b0b810a47fa704e232c7  Hash(SHA-256-Hex): 9fd766231179fee3ef56b988fe3fab0bc8139b3135901d19b050acb7a5d80e09  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	passoe.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: BARUELLI BIANCA  Hash(MD5-Base64): A6aYj+TaOsecVLCn2rB0Q==  Hash(SHA-1-Hex): 1c9e82266936572b7ab8c0d712a39902d8af7915  Hash(SHA-256-Hex): 01c7c42ca033a3d42ba4d4a8783232ad753673eb1c12b2fa2e490b956e131367  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	attestazione soa.pdf.p7m  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: BARUELLI BIANCA  Hash(MD5-Base64): lo/E/ISxmVKdA2jAIqo7SA==  Hash(SHA-1-Hex): 7a92f3472458a817fbc2a354cf856f5355b95aae

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 89e460b82bfd73f09dd978a288b76ddb0452bfe73179d85aadcc12ae4e849fc1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>visura camerale.pdf.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: BARUELLI BIANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0g+B3aBOiR5gFLEaf+GK3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a519a9a09e3aaaae9e2201ccae2f3b0a1ce158d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 557b91fda8e494adf0fba66f02253c3-3871b3973e7be4e5d1c52d41999fb1731</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i></p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>contributo anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARUELLI BIANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): vfsHMmO1UeEIGIS7CZYfTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c8c2c7cddb2e2ca2b9fa796dad7d31764ea6558</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35b5189f3bf765161d2792cbaaf03cb-1aea1a0d119b4393a800845a4b9c20d36</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>-</p> <p>-</p>

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARUELLI BIANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): WfSEUUYHfeBxc4wmr45iTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 298e0e445965ea44927241da518ecd88defb2e55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d2c59b46fad84544464618d6b31d759- cd5e2b454cb3ef9a34647d80c76fcb088</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1643963298481
<i>Fornitore</i>	I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 4 febbraio 2022 9.28.18 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	5,16000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	CINQUEVIRGOLASEDICI / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,19
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	18,19
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Ices - 006.Dichiarazione sostitutiva_Allegato C.pd- f.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO  Hash(MD5-Base64): eMILWNsTygEbyNCUIFQRRg==  Hash(SHA-1-Hex): 40fd632ac5014dcdd87fa866d93192f2a85511df  Hash(SHA-256-Hex): f1a2b0fab86d45a88ad241a0a572221-5c1e8396c0a0949a928f777821c913be2  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Ices - DGUE + C.I..pdf.p7m  Dimensioni: 690 KB  Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO  Hash(MD5-Base64): zYzFmnYICgRaUJveEc5qIg==  Hash(SHA-1-Hex): b8e23125301097424b7d693df57b3f5e922840ec  Hash(SHA-256-Hex): d49828c13ce229b260570625822c48d-c4799ce2ffa4ea39fcf32970745c2346b  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	Ices_PASSoe.pdf.p7m  Dimensioni: 163 KB  Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO  Hash(MD5-Base64): iN9ZX7mBY7r0EuQmwVTeIg==

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 3b17061818c701b89b929a6d083c6de1f01dc02d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e4ea6217bf76ec24ecf779859cb0e59-98ab93f8b993730f40a3deedef4a1ca30</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ices - SOA in copia conforme.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4CT2RgdPvk2TTJE/SZ6rUg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 873aa7c4748f0aa60d6bffc2a971a922728e948c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8f9a366b550bdc73054f64bb39f5c85-78abca40c97f3ed81542e236962e2b709</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ices - Visura CCIAA in copia conforme.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): sf70qljXFNwFEfTNZITFnA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e4dc5e3558b702485be302746b3ce9eaa4d09fa0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ba58ef6e47c3ca1fa2b26c2f88d20e-e4616493c2540eca6d7a492309fe69e5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ices - Ricevuta_301010008318543162.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p>



Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vxt93FCM/7vffYQyzQa7Jg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 177adc349dbec3d87092acd63e965a36bef26b81</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04d29d4c6a2e08affe5c21899847de8-a9c7ca2f3f589cee3e55f32a751432857</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Ices - 005.Modello offerta economica _ Allegato B.- pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 254 KB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2xo9NSc96nT2ZEj0Veya/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 95bd869d33f9fb32291318a452877b763035611c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9582722aa2ddf85cd49d8e4a64db562-d560c1e4e901dc52f66f03572cc449a79</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1643914222729
<i>Fornitore</i>	ISECO S.R.L.S.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 3 febbraio 2022 19.50.22 CET

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Sconto (in cifre)</i>	18,55500 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	diciotto / 55500 %
<i>Punteggio economico</i>	65,40
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	65,40
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva_Allegato C.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: PROIETTO MARIA RITA  Hash(MD5-Base64): SbU11Ir4oncs+jtM5LLqYQ==  Hash(SHA-1-Hex): f5106f7c4a6c36dfa118fdeb30d83ba5e7760c99  Hash(SHA-256-Hex): efde19bef062dedb534e7cf410fe308-63fa37d6acce86143d371846e0eae325c  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	espd-response.pdf.p7m  Dimensioni: 70 KB  Firmatari: PROIETTO MARIA RITA  Hash(MD5-Base64): WhdJ17ZG9mYYo4rkJaALSg==  Hash(SHA-1-Hex): 5c16bbcd9e0a7b91b354772f21febcd821b3d7c9

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): e0e5b0f2f60fdd636848c317a7b961a-7bac89de450f60397cbd1f500839a250a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>document(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela; PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Dpf+RDu1dV3XLGvamkiiZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c457c65280776efb39e87c6567a40b050f47ba85</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec54d67b80589dec138c044b66724e2-00fcf6115612dc126dcddf9d497db95a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela</p> <p>Hash(MD5-Base64): MqwlnfEBL0FRSK4OsZswYw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5c2f9f1a5ca909b97266c592650c8ba3a9d6734</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b218d5c1f7fb39beeea9591481d8f76-62744c34200bc7f7486397ec9c693b316</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ISeCO_Visura_&amp;_Dichiarazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p>

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): jSqr379Tsesa9Gn0nDQHgQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f752377233255113c9f4f6fc652dca8349b5176b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdb5d0babe372a0bf1dc8a3c1e12e7c-73f16151352ef722b25177e3b9805e325</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010008319594668.PDF.p7m</p>
<p><i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 114 KB</p> <p>Firmatari: PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): X5F5ctatfdrVNgUczTbzaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd3fcfd82766cdee51cf6f1266a32b446da24ad7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d0ab3878a7ae5fe9eb3c9db652e35c-3400323dbc9d034f161f1400b26ef5be2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p> <p>CONTRATTO AVVALIMENTO ISECO SRL_RICO SRL(1).pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela; PROIETTO MARIA RITA</p> <p>Hash(MD5-Base64): IyOyVN4Wxa3tuRn8lpubg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ddab2680fba3df8fdfbcccf1874f1f1b5f7532</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0e82e135e3429604cce59a1612867c6-fdb83a43b89b5e418095ff5fc5389bfa4</p>

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	005.Modello offerta economica _ Allegato B.PDF.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: PROIETTO MARIA RITA
	Hash(MD5-Base64): UkgU0ROvJpFF8lmr4qaw7w==
	Hash(SHA-1-Hex): da77bdd757f6a739a8c05ad3dd4296146f7e9402
	Hash(SHA-256-Hex): fb4c98cdd8bd5cdfdc7eb5e8bad4398-af9edf77d400a0b98825c6f38c22950d9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1643724326381
<i>Fornitore</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 1 febbraio 2022 15.05.26 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	16,75000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	SEDICI / 75000 %
<i>Punteggio economico</i>	59,04
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	59,04
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pauledese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato C - Dich sost.pdf.p7m  Dimensioni: 5 MB  Firmatari: MORO PATRIZIA  Hash(MD5-Base64): JTG7a+wy8dYpPc8ro/+HtA==  Hash(SHA-1-Hex): 30238ff904082220d637a18c65ebbf0afea62694  Hash(SHA-256-Hex): f977f44141a60219519465de29be05d-c7e30c59d7cfbdabc9f5a6479ef4770a0  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip  Dimensioni: 3 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): nFPKCIYj+Z0kdtbtcUP6zA==  Hash(SHA-1-Hex): 9fc9c4bff3a3cb6892a190c169b05308528e0231  Hash(SHA-256-Hex): 0cb675539169cf70090154385b38021-93ff6b34ddd5bdfc04967f46ed957156  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoc.pdf.p7m  Dimensioni: 164 KB

	<p>Firmatari: MORO PATRIZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): VQUpIC7OU8N/zIPY a3WR3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98a856c27411f39227fcd93c9e6a2e331523e63c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a65a2ec9194e5620b8e36efd99d6d30-a727b76bf7d338caf1927efacc4cb461a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Attestati Impresa 12.2021.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MORO PATRIZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): oBsxJ79zzeJGPzJgjmfacA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f0ef4da12164da115d998700bc5df083ec545c07</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 64cd8aa652817ad00599bbc723521ab-12c2e900c1c0793ea2831c1a4417f11ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Visura.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: MORO PATRIZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): pCul6zMXygjO0kDEdqNwkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 347cfa664fd302b22f5d2c334c118a055a36768e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c63fb97c685bc505742800238e4ad37-79cc54ea4de2a23a1abeffea4ad09775b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Versamento ANAC.pdf.p7m  Dimensioni: 115 KB  Firmatari: MORO PATRIZIA  Hash(MD5-Base64): o9cQ0XJ35czmD1ECecnZLg==  Hash(SHA-1-Hex): 173e05b240f667a10f4b542682df042155be0c2a  Hash(SHA-256-Hex): bd6ad73a5c630e89381912c60e2e83f-683506678e9f4d46b0e779957bc8d5a44  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	Allegato B - Offerta Economica.pdf.p7m  Dimensioni: 729 KB  Firmatari: MORO PATRIZIA  Hash(MD5-Base64): owM104o9UCJ1HcZxgSXxFw==  Hash(SHA-1-Hex): beb607ccc9d95c6782d09c525c97629d7fb8be70  Hash(SHA-256-Hex): 4a36652eb83d027a1efce19dde3915d-ad0f36f228e0ac13999abafe46c40b2ed  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.



**Tabella 5. Proposta di Graduatoria**

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	consorzio delle utenze irrigue s.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,37000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventotto / 37000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	ISECO S.R.L.S.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	65,40
<i>Punteggio totale</i>	65,40
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	18,55500 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	diciotto / 555 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	59,04
<i>Punteggio totale</i>	59,04
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	16,75000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	SEDICI / 75000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	18,19
<i>Punteggio totale</i>	18,19
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	5,16000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	CINQUEVIRGOLASEDICI / 00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Chiesa Marco
<i>Login</i>	user_199768
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (90502340152)
<i>Indirizzo email</i>	appalti@pec.muzza.it
<i>Num. telefono</i>	0371420189

### Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	consorzio delle utenze irrigue s.r.l.
<i>Login</i>	user_98980
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	consorzio delle utenze irrigue s.r.l. (05050550150)
<i>Indirizzo email</i>	cons_utenzeirrigue@lcalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0377431253
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Nelle more dell'esito delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, si propone di aggiudicare l'appalto all'Operatore Economico risultato migliore offerente.

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 8. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
venerdì 18 febbraio 2022 10.58.57 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 11 febbraio 2022 9.05.31 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023) è iniziata.
venerdì 11 febbraio 2022 9.05.25 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1643963298481) della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 11 febbraio 2022 9.05.25 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1643992349137) della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 11 febbraio 2022 9.05.25 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1643914222729) della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 11 febbraio 2022 9.05.25 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1643724326381) della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pauledese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
		Paulese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 7 febbraio 2022 9.07.15 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_98980 sulla Procedura con ID 150244023 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 7 febbraio 2022 9.07.15 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37445 sulla Procedura con ID 150244023 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 7 febbraio 2022 9.07.15 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_224175 sulla Procedura con ID 150244023 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 7 febbraio 2022 9.07.15 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_42760 sulla Procedura con ID 150244023 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 4 febbraio 2022 19.00.02 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pauledese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023).
venerdì 4 febbraio 2022 17.32.29 CET	Invio Offerta	L'offerente consorzio delle utenze irrigue s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pauledese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023).
venerdì 4 febbraio 2022 9.28.18 CET	Invio Offerta	L'offerente I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pauledese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023).
venerdì 4 febbraio 2022 9.21.54 CET	Offerta Ritirata	E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: I.C.E.S. IM-

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pallese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
		PRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L..
venerdì 4 febbraio 2022 9.20.49 CET	Invio Offerta	L'offerente I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pallese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023).
giovedì 3 febbraio 2022 19.50.22 CET	Invio Offerta	L'offerente ISECO S.R.L.S. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pallese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023).
martedì 1 febbraio 2022 15.05.26 CET	Invio Offerta	L'offerente CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pallese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023).
martedì 25 gennaio 2022 11.35.03 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pallese fino al recapito in colatore Addetta. (ID 150244023).
martedì 25 gennaio 2022 11.34.54 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 150244023). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	151050455
<i>Data di invio</i>	martedì 8 febbraio 2022 17.34.33 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Pauledese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Destinatari</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 9 febbraio 2022 8.21.27 CET; consorzio delle utenze irrigue s.r.l. (consorzio delle utenze irrigue s.r.l.), non ricevuto; ISECO S.R.L.S. (ISECO S.R.L.S.), ricevuto in data mercoledì 9 febbraio 2022 10.08.31 CET; I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. (I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 9 febbraio 2022 10.00.51 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione sospensione operazioni di gara.
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto di opportuna conoscenza in allegato si trasmette la comunicazione di cui all'oggetto. Il referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	009.Comunicazione sospensione per attivazione soccorso istruttorio prot 334_22_CM_al.pdf  Dimensioni: 64 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): OBJxqbboJG92WK7C0np8Uw==  Hash(SHA-1-Hex): 9febdb29e543e1b60b3e3d72f64e7d462fe0d56b  Hash(SHA-256-Hex): 9785e097d43940371550f31d3f9d5db-9bb3f6d566ae8123af7922eb544710e63  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	151085479
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 febbraio 2022 14.43.20 CET
<i>Mittente</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data giovedì 10 febbraio 2022 8.41.29 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, A seguito pregiata Vs Prot. 01/2022/0000342/P/001 rif. int. CM/al del 09.02.2022 la scrivente Impresa Cidieffe Costruzioni Srl allega alla presente Visura Camerale aggiornata. A disposizione per eventuali integrazioni/chiarimen-

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Allegato</i>	<p>ti porge distinti saluti Moro Patrizia – Impresa Cidieffe Costruzioni Srl ----- Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro i termini ivi indicati. Distinti saluti. Il referente geom. Luca Arnaldi</p> <p>Visura Cidieffe 09.02.2022.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 158 KB</p> <p>Firmatari: MORO PATRIZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qng+EHSuVdXhTSYuMC3YKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d18f4ab2f5d4d029acae71633309541268c4a28</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4669544022ea715b4e9767ed7b3971-f539fb5a1a5b97c21f185e948a624a5cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	151103944
<i>Data di invio</i>	giovedì 10 febbraio 2022 8.59.06 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	ISECO S.R.L.S. (ISECO S.R.L.S.), non ricevuto; CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 10 febbraio 2022 9.12.07 CET; consorzio delle utenze irrigue s.r.l. (consorzio delle utenze irrigue s.r.l.), non ricevuto; I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. (I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione in ordine alla ripresa delle operazioni di gara.
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto di opportuna conoscenza si prega di prendere visione dell'allegata nota. Il referente Geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>011.Ripresa operazioni di gara prot 357_22_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 50 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): v4N+NAYcos3IHxQzZlqJTg==</p>

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): abbc6051ae9a9afd0d00d83f8cbf1f9b1abfbc4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1b2035ecd6fe8d796f1ea8a851479e-16d2b044b87c46d348b5e991f1dd7f6bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	151165328
<i>Data di invio</i>	venerdi 11 febbraio 2022 15.22.57 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	ISECO S.R.L.S. (ISECO S.R.L.S.), non ricevuto; I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. (I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.), non ricevuto; CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdi 11 febbraio 2022 15.28.29 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Apertura buste economiche telematiche
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che a seguito dell'apertura delle buste economiche telematiche, in ordine alla migliore offerta (ribasso del 28,37%) essendo stata ritenuta anormalmente bassa, è stato chiesto di presentare i previsti elementi giustificativi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Distinti saluti. Il referente Luca Arnaldi
<i>Id Messaggio</i>	151069735
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 febbraio 2022 9.45.13 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 9 febbraio 2022 10.51.22 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro i termini ivi indicati. Distinti saluti. Il referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	010b.Soccorso istruttorio Cidieffe S.r.l. prot 342_22_CM_al.pdf



Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Dimensioni: 462 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): v56Gd2Yu1C8P56Up/EzNBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 843fad49eb3c6068cefea177e8ccb9a6bd4b66e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b6a3dd1be292789e7736c0cc6d8ee44-45c8e61f1a0e2681c29be5b091afc2a7e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	151050494
<i>Data di invio</i>	martedì 8 febbraio 2022 17.36.13 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	ISECO S.R.L.S. (ISECO S.R.L.S.), ricevuto in data mercoledì 9 febbraio 2022 10.08.44 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro i termini ivi indicati. Il referente. geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>010a.Soccorso istruttorio Iseco S.r.l.s. prot 335_22_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 90 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3MQaOEaDI/PH7GdEHWYeGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): abe5ac9d9773bcf3034978fd1afaeb45396dfa48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5762005e4c6f8dcad39a8cd836eff0a-4e449ef5e8a2b40e1fc76ab0fe9bfe9d7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	151071393

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 febbraio 2022 10.14.15 CET
<i>Mittente</i>	ISECO S.R.L.S. (ISECO S.R.L.S.)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data mercoledì 9 febbraio 2022 14.02.02 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette quanto richiesto. Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di risconstrarla entro i termini ivi indicati. Il referente. geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	RI.CO.SRL_DICHIARAZIONI.pdf.p7m  Dimensioni: 585 KB  Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela  Hash(MD5-Base64): MdMUomIjllLeqzY4TLaQ+w==  Hash(SHA-1-Hex): d31a8561cd4558b0ed6bc6baf6515f18692a097e  Hash(SHA-256-Hex): 78b53724f8026673c55aff1ebc17b2d-7267afb8ed5bd83d6e0ef3e5a7795a0cb  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	151164727
<i>Data di invio</i>	venerdì 11 febbraio 2022 15.11.55 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	consorzio delle utenze irrigue s.r.l. (consorzio delle utenze irrigue s.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Verifica di congruità ex art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di risconstrarla entro i termini ivi indicati. Distinti saluti. Il referente geom. Luca Arnaldi

Report della Procedura Adeguamento delle strutture d'alveo della roggia Tombona nel tratto a valle della S.P. 145 Paullese fino al recapito in colatore Addetta. n. 150244023 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Allegato</i>	013.Richiesta giustificazioni Consorzio Utenze Irrigue prot 387_22_CM_al.pdf
	Dimensioni: 66 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Oih/wMvCMZTzRVdFY2yYDw==
	Hash(SHA-1-Hex): 7d9218445e3360e9cbbc51b92eb0f14c4338d065
	Hash(SHA-256-Hex): 2403e18e6307c9917b13176c5aa1a22- b11e517badd39c30fe1809d077ac5a4fc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

