

**Interventi sui colatori del sistema “Ancona - Mortizza - Allacciante - Gandiolo”
Riqualificazione, valorizzazione ambientale, ripristino e adeguamento funzionale di
manufatti idraulici, pertinenze idrauliche e percorsi esistenti ai fini della fruizione**

COMUNICAZIONE N.9

Si comunica che in data 23 maggio 2012 sono stati posti i seguenti quesiti:

1) Con riferimento al criterio di valutazione 2 “Sicurezza degli approvvigionamenti”, si domanda se i fornitori di pietrame di cui allegare in offerta la dichiarazione di disponibilità alla fornitura:

- CASO A) debbano essere necessariamente solo i proprietari / concessionari della cava da cui proviene il pietrame ad effettuare la certificazione circa la disponibilità a fornire le quantità dei materiali previsti in progetto nei tempi previsti dal crono programma di offerta, dichiarando anche la localizzazione e la proprietà della cava stessa

oppure

- CASO B) possano essere considerati “fornitori” non solo i proprietari delle cave descritti al punto precedente ma anche tutte le società che acquistano il materiale da fornire da terzi (ad esempio che acquistano da rivendite di materiali, contoterzisti, imprese) e quindi rilasciare a loro nome la certificazione circa la disponibilità a fornire le quantità dei materiali previsti in progetto nei tempi previsti dal crono programma di offerta, dichiarando in questo caso la localizzazione della cava da cui proviene il pietrame. Sempre in tale seconda ipotesi si richiede se valga come distanza dal cantiere la distanza dalla cava di produzione da cui proviene il pietrame o la distanza dalla sede del generico fornitore.

2) Analogamente si chiede se i fornitori di geotessile di cui allegare in offerta la dichiarazione di disponibilità alla fornitura:

- CASO A) debbano essere necessariamente solo i produttori del geotessile a partire dalla materia prima ad effettuare la certificazione circa la disponibilità a fornire le quantità dei materiali previsti in progetto nei tempi previsti dal crono programma di offerta, dichiarando anche la localizzazione dello stabilimento di produzione

oppure

- CASO B) possano essere considerati “fornitori” non solo i produttori descritti al punto precedente ma anche tutte le società che acquistano il materiale da fornire da terzi (ad esempio che acquistano da rivendite di materiali, contoterzisti, imprese, ecc.) e

quindi rilasciare a loro nome la certificazione circa la disponibilità a fornire le quantità dei materiali previsti in progetto nei tempi previsti dal crono programma di offerta. Sempre in tale seconda ipotesi si richiede se valga come distanza dal cantiere la distanza dallo stabilimento di produzione da cui proviene il pietrame o la distanza dalla sede del generico fornitore.

3) Con riferimento al criterio 4 del disciplinare di gara “ Programma esecutivo dell’Impresa e riduzione dei tempi di esecuzione” , si chiede se nel diagramma di Gantt :

1. dovrà essere indicata una data di inizio lavori e in tale caso vi chiediamo di specificare la data da indicare, come peraltro sembra da voi richiesto (“dovrà essere fornito un diagramma di Gantt che individui le fase operative di cantiere e per ciascuna di esse le date di inizio e fine ..”),

oppure

2. se come data di inizio dei lavori dovrà essere riportato un generico “giorno zero”.

Le risposte ai suddetti quesiti sono le seguenti:

1) Per la fornitura di massi di pietrame è richiesta la localizzazione delle cave di produzione, che debbono quindi intendersi quali unici fornitori del materiale previsto nel progetto.

2) Per la fornitura di geotessile sono considerati fornitori, in coerenza con il Disciplinare di Gara, oltre ai produttori, anche i rivenditori in grado di fornire, per quantità e qualità, il materiale richiesto.

3) Relativamente al punto 4 del Disciplinare di Gara, il concorrente dovrà presentare un proprio programma esecutivo delle singole lavorazioni in progetto. Le fasi operative di cantiere, individuate nel diagramma di Gantt, richiesto nel disciplinare, dovranno fare riferimento al tempo “relativo” $t=0$ di inizio delle lavorazioni, senza la previsione di una specifica data di calendario.

Lodi, 25 maggio 2012

Il Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Ettore FANFANI)