



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Comune di Lodi - Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE n. 34 del 23/5/2023

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108.

PROGRAMMA 2022 – 2026 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO, NONCHÈ OPERE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI DERIVANTI DALLE ALLUVIONI (DIRETTIVA 2007/60/CE) – DGR XI/6273 DELL'11 APRILE 2022

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi

Codice Unico Progetto (C.U.P.): E28H22000270002

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 97095351C2

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare:
 - l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
 - l’art. 33, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”;
- la legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Premesso che:

- con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 7 del 17 febbraio 2023 veniva indetta, al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando (art. 1, comma 2, lett. b. della Legge n. 120/2000 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dei lavori di che trattasi, nel rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), un’indagine di mercato da svolgersi tramite la piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;
- a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato, come da verbale redatto in data 13 marzo 2023 il Consorzio, a norma dell’art. 91 del Codice ed in ossequio al punto “12. Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse - Selezione degli operatori economici da invitare all’eventuale procedura negoziata senza bando” dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, rilevando che il numero delle candidature idonee pervenute regolarmente entro i termini indicati nell’avviso è stato superiore a 5 (cinque), procedeva alla selezione degli operatori economici da invitare a presentare l’offerta mediante sorteggio pubblico;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 115/1308 del 28/3/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: “Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi” per un importo complessivo di € 1.200.000,00;
- con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 15 del 29 marzo 2023 è stata avviata la procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51

della Legge n. 108/2021, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, dei lavori di che trattasi e contestualmente è stata approvata la lettera di invito, comprensiva della modulistica per la presentazione delle offerte, inviata contemporaneamente, mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia come previsto al comma 3 art. 75 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., agli operatori economici utilmente selezionati a seguito dell'indagine di mercato;

Visti e richiamati gli allegati “*Verbale di gara n. 1 - Apertura delle buste amministrative*” rep. n. 159 del 14 aprile 2023, “*Verbale di gara n. 2 - Apertura delle buste economiche*” rep. n. 162 del 21 aprile 2023 e “*Verbale di gara n. 3 - Verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e proposta di aggiudicazione*” rep. n. 164 del 22 maggio 2023” relativi alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di che trattasi con i quali il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto dei lavori di: “*Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi*”, all'operatore economico Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 al prezzo netto di € 670.512,31 oltre ad € 2.780,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 673.293,14 (diconsi euro seicentostantatremila duecentonovantatre virgola quattordici) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 23,520% sul prezzo posto a base di gara.

Tenuto conto che:

- l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, sul profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone la comunicazione d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dell'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

Ritenuto pertanto opportuno dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando gli atti di gara sul profilo internet del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” e comunicando tempestivamente l'adozione del presente provvedimento a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la disposta aggiudicazione diventa efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

Ricordato che per l'intervento in argomento:

- è stato generato il seguente C.U.P.: E28H22000270002;
- è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 97095351C2;
- è stato designato quale Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

Accertato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 115/1304 del 28 marzo 2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 112/1277 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli allegati *“Verbale di gara n. 1 - Apertura delle buste amministrative”* rep. n. 159 del 14 aprile 2023, *“Verbale di gara n. 2 - Apertura delle buste economiche”* rep. n. 162 del 21 aprile 2023 e *“Verbale di gara n. 3 - Verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e proposta di aggiudicazione”* rep. n. 164 del 22 maggio 2023 a seguito dei quali il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di: *“Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi”*, all'operatore economico Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 al prezzo netto di € 670.512,31 oltre ad € 2.780,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 673.293,14 (diconsi euro seicentosestantatremila duecentonovantatre virgola quattordici) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 23,520% sul prezzo posto a base di gara, relativo alla procedura predisposta sulla piattaforma Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia ID 167329489 per l'affidamento dei lavori in argomento;
3. **di approvare** l'allegato Report della Procedura ID 167329489 relativo all'affidamento dei lavori di che trattasi, a seguito di procedura negoziata senza bando ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., creato automaticamente dalla piattaforma Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;
4. **di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dei lavori di: *“Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi”*, alla ditta Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 al prezzo netto di € 670.512,31 oltre ad € 2.780,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 673.293,14 (diconsi euro seicentosestantatremila duecentonovantatre virgola quattordici) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 23,520% sul prezzo posto a base di gara;
5. **di dare atto** che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
6. **di dare** pertanto immediato avvio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
7. **di dare atto** che l'offerta della ditta Cogema S.r.l. con sede a Casapesenna (CE) Via Palermo

- n. 2 - C.F./P.IVA 02886510615 risulta essere seconda nella graduatoria con il ribasso del 22,296%;
8. **di dare altresì atto** che l'importo contrattuale, comprensivo di i.v.a., pari ad € 821.417,63 derivante dall'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi, conseguente al presente provvedimento, troverà adeguata copertura nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 112/1277 del 22 dicembre 2022, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;
 9. **di provvedere** ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 10. **di dare avviso** agli interessati, mediante pec, dei contenuti del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 11. **di dare atto** che il contratto sarà stipulato, con atto pubblico in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32;
 12. **di dichiarare**, con la sottoscrizione del presente atto, l'insussistenza conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in argomento;
 13. **di ricordare** che per l'intervento in argomento:
 - è stato generato il seguente C.U.P.: E28H22000270002;
 - è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 97095351C2;
 - è stato designato quale Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
 - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
 14. **di dare infine atto** che contro il presente provvedimento potrà essere proposta opposizione mediante ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Marco CHIESA



N. 159 di rep.

VERBALE DI GARA N. 1

APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come sostituito dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, nonchè opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (direttiva 2007/60/CE) – DGR XI/6273 dell'11 aprile 2022

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi

CUP: **E28H22000270002**

CIG(SIMOG): **97095351C2**

Importo complessivo in appalto: €. 879.496,72 di cui:

a) importo lavori a base di gara €. 876.715,89 (soggetti a ribasso);

b) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. €. 2.780,83 (non soggetti al ribasso);

REPUBBLICA ITALIANA



Several handwritten signatures in blue ink are present in the bottom right corner of the page. One signature is a large, stylized "H" or "A" shape. Below it, there are several other signatures, including one that appears to be "Stai" and another that is more cursive and illegible.

L'anno 2023 – duemilaventitrè, il giorno 14 – quattordici, del mese di **aprile**,
alle ore 9:00 – ore nove e minuti zero.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza
Bassa Lodigiana.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario
del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare
nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del
"Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino
Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi,
presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3
Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la
presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario
amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede
del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario
tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del
Consorzio suddetto.

Compurenti della cui identità personale sono certo.

In seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta, dandosi atto che
non è presente alcun rappresentante delle Imprese concorrenti.

PREMESSO



- CHE con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 7 del 17 febbraio 2023 veniva indetta, al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento (art. 1, comma 2, lett. b. della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.) dei lavori di che trattasi, nel rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), un'indagine di mercato da svolgersi tramite la piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;

- CHE a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato, come da verbale redatto in data 13 marzo 2023 il Consorzio, a norma dell'art. 91 del Codice ed in ossequio al punto "12. Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse - Selezione degli operatori economici da invitare all'eventuale procedura negoziata senza bando" dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, rilevando che il numero delle candidature idonee pervenute regolarmente entro i termini indicati nell'avviso è stato superiore a 5, procedeva alla selezione degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta mediante sorteggio pubblico;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 115/1308 del 28 marzo 2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi" di



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

cui all'oggetto;

- CHE con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 15 del 29 marzo 2023 è stata avviata la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108/2021, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, dei lavori di che trattasi e contestualmente è stata approvata la lettera di invito, comprensiva della modulistica per la presentazione delle offerte, inviata contemporaneamente, mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia come previsto al comma 3 art. 75 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ai seguenti operatori economici utilmente selezionati a seguito dell'indagine di mercato:

NUMERO PROGRESSIVO SORTEGGIO	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	OPERATORE ECONOMICO
158	1678272335314	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL 14341341007
44	1677237315841	DM COSTRUZIONI DEL GEOM. MELCHIORRE BUA BUAMCH67L10D005M
91	1677841186209	CACCIABUE GIUSEPPE MARCO S.R.L. 02078300064
173	1678293078178	COGEMA S.R.L. 02886510615
194	1678356943149	ITALMIXER SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 01993590239

- CHE il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo espresso mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and another signature with the name 'Gai' written below it.

dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 10/2020 e ss.mm.ii., al netto degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, con le seguenti precisazioni:

a) offerte anormalmente basse: la Stazione appaltante applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del Codice, considerando anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste al citato articolo, procedendo altresì all'esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a 5;

b) la stazione appaltante si riserva in ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del medesimo Decreto la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta, che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione tecnica, appaiano anormalmente basse, incongrue o comunque inattendibili;

c) la Stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa e valida;

- CHE il termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte veniva fissato, dal punto 1.1 della lettera d'invito prot. n. 01/2023/000755/P/001 rif. int. CM/al del 29 marzo 2023, alle ore 12:00 del giorno 12 aprile 2023;

- CHE l'avvio dell'apertura e dell'esame delle offerte in seduta pubblica veniva fissata, dal punto 1.4 della lettera d'invito prot. n. 01/2023/000755/P/001 rif. int. CM/al del 29 marzo 2023, alle ore 9:00 del giorno 14 aprile 2023;

- CHE le modalità della gara sono stabilite puntualmente nella lettera d'invito;

- CHE la procedura di gara viene gestita mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and two smaller ones below it.

Lombardia;

l'Ing. CHIESA MARCO, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", Presidente del seggio di gara

DICHIARA APERTA

alle ore 9:00 la procedura di valutazione delle offerte per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ed accede alla piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia alla procedura ID 167329489, constatando che entro il termine perentorio citato risultano pervenute a questa stazione appaltante numero 5 (cinque) offerte, qui di seguito riportate in ordine cronologico di assunzione al protocollo informatico, presentate dai seguenti operatori economici:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	OPERATORE ECONOMICO	DATA
1681242311172	COGEMA S.R.L. 02886510615	martedì 11 aprile 2023 ore 21.45.11
1681284028750	DM COSTRUZIONI DEL GEOM. MELCHIORRE BUA BUAMCH67L10D005M	mercoledì 12 aprile 2023 ore 9.20.28
1681284844034	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL 14341341007	mercoledì 12 aprile 2023 ore 9.34.04
1681290101503	ITALMIXER SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 01993590239	mercoledì 12 aprile 2023 ore 11.01.41
1681292367907	CACCIABUE GIUSEPPE MARCO S.R.L. 02078300064	mercoledì 12 aprile 2023 ore 11.39.27



Procede all'apertura delle buste amministrative telematiche dei candidati nel suddetto ordine e rileva quanto segue:

COGEMA S.R.L.: la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara. Si è rilevata tuttavia la carenza dei seguenti elementi formali:

- *certificato integrale della visura camerale in corso di validità (il*

certificato presente all'interno della busta amministrativa, datato 4/7/2022, risulta scaduto);

DM COSTRUZIONI DEL GEOM. MELCHIORRE BUA: la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara;

UNYON CONSORZIO STABILE SCARL: la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara. Si è rilevata tuttavia la carenza dei seguenti elementi formali:

- *certificato integrale della visura camerale in corso di validità di una delle consorziate (CO.GE.MAR. S.r.l.) indicate come esecutrice dei lavori (il certificato presente all'interno della busta amministrativa, datato 19/9/2022, risulta scaduto);*

ITALMIXER SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE: la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara;

CACCIABUE GIUSEPPE MARCO S.R.L.: la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara.

Ne consegue, per le motivazioni sopra riportate che:

- gli operatori economici DM COSTRUZIONI DEL GEOM. MELCHIORRE BUA, ITALMIXER SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE e CACCIABUE GIUSEPPE MARCO S.R.L.: sono **ammessi** alla successiva fase di gara;
- gli operatori economici COGEMA S.R.L. e UNYON CONSORZIO STABILE SCARL sono **ammessi con riserva** alla successiva fase di gara, rendendosi necessario, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attivare l'istituto del soccorso istruttorio a mezzo della sezione "Comunicazioni" della piattaforma di Intermediazione



Telematica Sintel E-Procurement di Regione Lombardia, concedendo agli stessi il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione per integrare la documentazione amministrativa non presentata o carente.

Il Presidente, pertanto, alle ore 12:00 sospende le operazioni di gara dando mandato, al fine della prosecuzione dell'iter procedurale di che trattasi, di attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

La seduta è chiusa alle ore 12:00 ore dodici e minuti zero.

Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 8 facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag Luca BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO

Luca Bressani
Luca Arnaldi
Claudio Tarlocco



N. 162 di rep.

VERBALE DI GARA N. 2

APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come sostituito dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, nonchè opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (direttiva 2007/60/CE) – DGR XI/6273 dell'11 aprile 2022

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi

CUP: **E28H22000270002**

CIG(SIMOG): **97095351C2**

Importo complessivo in appalto: €. 879.496,72 di cui:

a) importo lavori a base di gara €. 876.715,89 (soggetti a ribasso);

b) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. €. 2.780,83 (non soggetti al ribasso);

REPUBBLICA ITALIANA



Several handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be "Scari" and another that looks like "H".

L'anno 2023 – duemilaventitre, il giorno 21 – ventuno, del mese di aprile,
alle ore 9:00 – ore nove e minuti zero.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza
Bassa Lodigiana.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario
del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare
nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del
"Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino
Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi,
presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3
Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la
presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario
amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede
del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario
tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del
Consorzio suddetto.

Comparenti della cui identità personale sono certo.

In seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta, dandosi atto che
non è presente alcun rappresentante delle Imprese concorrenti.

PREMESSO



[Handwritten signatures in blue ink]

- CHE in data 14 aprile 2023 si procedeva alla seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- CHE in detta data, come da verbale di gara n. 1 del 14 aprile 2023 rep. n. 159, in fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli Operatori Economici concorrenti, il Presidente del seggio di gara constatava che:

- COGEMA S.R.L. non presentava il certificato integrale della visura camerale in corso di validità (il certificato presente all'interno della busta amministrativa, datato 4/7/2022, risultava scaduto);

- UNYON CONSORZIO STABILE SCARL non presentava il certificato integrale della visura camerale in corso di validità di una delle consorziate (CO.GE.MAR. S.r.l.) indicate come esecutrice dei lavori (il certificato presente all'interno della busta amministrativa, datato 19/9/2022, risultava scaduto);

Il Presidente del seggio di gara sospendeva pertanto la seduta e ammetteva con riserva i suddetti Operatori Economici attivando l'istituto del soccorso istruttorio richiedendo ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al punto 6.1.4 della lettera d'invito, la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.3 della citata lettera, assegnando agli offerenti il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, ricordando che in caso di inadempimento entro i termini assegnati gli operatori stessi vengono esclusi.

PRESO ATTO

che sulla piattaforma Sintel all'interno della funzione "Comunicazioni procedura", entro il termine perentorio assegnato:



Several handwritten signatures in blue ink, including a large stylized one and a smaller one below it.

- con comunicazione ID 168093921 in data 17 aprile 2023 l'operatore economico COGEMA S.R.L. ha trasmesso il documento mancante;
- con comunicazione ID 168122153 in data 18 aprile 2023 l'operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SCARL ha trasmesso il documento mancante.

Il Presidente di gara verificata la correttezza della documentazione trasmessa **ammette** i sopra citati Operatori Economici alla successiva fase di gara, disponendone, altresì, la ripresa delle operazioni per il giorno 21 aprile 2023.

Il suddetto termine di riavvio è stato comunicato, a tutti gli operatori economici ammessi, con nota del 18 aprile 2023 prot 01/2023/000928/P/001 rif. int. CM/al attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel.

SUCCESSIVAMENTE

il Presidente del seggio di gara, rilevato che tutti gli operatori economici hanno prodotto regolarmente tutta la documentazione amministrativa conformemente a quanto richiesto dalla lettera d'invito, alle ore 9:10 accede alla piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia alla procedura ID 167329489 procedendo all'apertura delle buste economiche telematiche, in ordine di assunzione al protocollo telematico, delle ditte ammesse dando lettura ad alta voce del ribasso offerto, uguale in cifre ed in lettere, di ciascuna offerta, nonché alla lettura dell'importo dichiarato relativo rispettivamente agli oneri per la sicurezza aziendali ed al costo della manodopera, con il seguente risultato:

NUM. PROT. INF.	OPERATORE ECONOMICO	% SCONTO	ONERI SICUREZZA	COSTO MANODOPERA
1681242311172	COGEMA S.R.L. 02886510615	22,296	€ 14.000,00	€ 119.802,72



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1681284028750	DM COSTRUZIONI DEL GEOM. MELCHIORRE BUA BUAMCH67L10D005M	18,662	€ 9.000,00	€ 119.802,72
1681284844034	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL 14341341007	23,520	€ 7.950,00	€ 119.850,00
1681290101503	ITALMIXER SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 01993590239	21,890	€ 6.200,00	€ 119.810,00
1681292367907	CACCIABUE GIUSEPPE MARCO S.R.L. 02078300064	18,775	€ 14.350,00	€ 97.500,00

DI SEGUITO

- constatata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni non confermate esplicitamente dall'offerente;
- verifica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che il costo relativo alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati specificatamente indicati in sede di offerta dagli operatori economici partecipanti e la Stazione Appaltante ne valuterà la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da eseguire. Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che testualmente recita "*d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16*".
- procede alla verifica di cui all'art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ritenendo che non sussistono elementi univoci tali per cui le offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Il Presidente del seggio di gara da atto che ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., trova applicazione il calcolo della soglia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo in quanto il numero delle offerte ammesse è pari a cinque ed inferiore a quindici. Procede pertanto manualmente al calcolo della soglia di anomalia, in conformità alla circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo il criterio fissato dal suddetto comma 2-bis dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che testualmente prevede:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;*
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello*



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one, and the word 'già' written vertically.

scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

a) si accantonano il 10% delle offerte con maggior ribasso e il 10% delle offerte di minor ribasso (10% arrotondato all'unità superiore). Vengono quindi accantonate le seguenti 2 offerte: 18,662% e 23,520% si effettua la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle 3 offerte rimaste (al netto del taglio delle ali). La somma è pari a 62,961 e la media è pari a 20,987;

b) si procede a calcolare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media, senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali. All'esito di detta operazione le offerte che superano la media risultano 2 e precisamente:

- 21,890% con uno scarto di 0,903;
- 22,296% con uno scarto di 1,309;

La somma degli scarti superiori alla media è pari a 2,212 e lo scarto medio aritmetico è pari a 1,106;

c) si procede a calcolare il rapporto tra lo scarto medio aritmetico 1,106 e la media aritmetica, di cui alla lettera a) dell'art. 97 comma 2-bis, ossia 20,987. Tale rapporto è pari a 0,0527, ossia inferiore a 0,15;

d) pertanto, ai sensi dell'art 97, comma 2-bis, lettera d), la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) (20,987) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica (4,197); ossia $20,987 + 4,197 =$



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

25,184.

Alla luce dei calcoli effettuati la **soglia di anomalia** è pari a **25,184%**.

Il Presidente del seggio di gara procede quindi, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'individuazione delle offerte automaticamente escluse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata, rilevando che non risultano esserci offerte superiori alla soglia di anomalia come precedentemente determinata.

Successivamente procede pertanto a formulare la graduatoria delle offerte non anomale in ordine decrescente, il cui risultato risulta essere il seguente:

POSIZIONE	NUM. PROT. INF.	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO % OFFERTO
1	1681284844034	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL 14341341007	23,520
2	1681242311172	COGEMA S.R.L. 02886510615	22,296
3	1681290101503	ITALMIXER SRL SOCIETA UNIPERSONALE 01993590239	21,890
4	1681292367907	CACCIABUE GIUSEPPE MARCO S.R.L. 02078300064	18,775
5	1681284028750	DM COSTRUZIONI DEL GEOM. MELCHIORRE BUA BUAMCH67L10D005M	18,662

Il Presidente del seggio di gara da atto che la migliore offerta non anomala, rappresentata dall'operatore economico che ha espresso la maggior percentuale unica di ribasso sul prezzo posto a base di gara, è quella della ditta UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 che ha offerto un ribasso unico del 23,520%;

Sebbene al di sotto della soglia di anomalia così come precedentemente



Handwritten signatures in blue ink.

calcolata ai sensi dell'art 97, comma 2-bis del Codice, il Presidente del seggio di gara, in ordine alla miglior offerta espressa nel ribasso unico percentuale del 23,520% ritiene, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di valutarne la congruità; pertanto

PROPONE

alla Stazione Appaltante di attivare il sub-procedimento di verifica facoltativa della congruità dell'offerta dell'impresa risultata prima classificata ditta Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per la verifica della congruità dell'offerta sopra specificata.

Si dà atto che l'operatore economico la cui offerta è risultata prima classificata ha formalmente dichiarato in sede di gara di avvalersi del subappalto. Esaurite le operazioni dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 10:30. Del presente ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 9 facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag LUCA BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO



N. 164 di rep.

VERBALE DI GARA N. 3

VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA

ANOMALA AI SENSI DELL'ART. 97, D.LGS n. 50/2016 E SS.MM.II.

E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come sostituito dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (direttiva 2007/60/CE) – DGR XI/6273 dell'11 aprile 2022

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi

CUP: E28H22000270002

CIG(SIMOG): 97095351C2

Importo complessivo in appalto: €. 879.496,72 di cui:

a) importo lavori a base di gara €. 876.715,89 (soggetti a ribasso);

b) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and the name 'Lodi' written vertically.

ss.mm.ii. € 2.780,83 (non soggetti al ribasso);

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 - duemilaventitre, il giorno 22 – ventidue, del mese di maggio, alle ore 14:30 – ore quattordici e minuti trenta.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, il sottoscritto dott. ing. Marco CHIESA, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla procedura di affidamento di cui all'oggetto, in seduta riservata da inizio alla verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE

- in data 14 aprile 2023 come da verbale di gara n. 1 rep. n. 159 ed in data 21 aprile 2023 come da verbale di gara n. 2 rep. n. 162 si procedeva alle sedute di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- a seguito dell'apertura delle buste economiche telematiche, è risultato che la migliore offerta, è stata quella presentata dall'operatore economico Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007, che ha offerto un ribasso unico del 23,520%;

- il Presidente del seggio di gara in ordine alla suddetta migliore offerta ha ritenuto proporre alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'attivazione del sub-procedimento di verifica facoltativa della congruità della stessa;

- con nota prot. 01/2023/000981/P/001 rif. int. CM/al del 21 aprile 2023



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

trasmessa a mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel all'interno della procedura ID 167329489, veniva invitato l'Operatore Economico Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 quale migliore offerente, a presentare entro il 6 maggio 2023, idonee spiegazioni che hanno condotto alla predisposizione del ribasso formulato in sede di gara, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, dei criteri orientativi fissati dall'art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici;

- trascorso vanamente il termine assegnato, con nota ID 169105523 dell'11 maggio 2023 trasmessa a mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, veniva sollecitato l'Operatore Economico Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 a presentare le spiegazioni di cui in argomento entro il 16 maggio 2023;

- con nota ID 169343649 pervenuta a mezzo "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel all'interno della procedura ID 167329489 la ditta Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 ha trasmesso il 16 maggio 2023 la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta, costituita da una relazione giustificativa contenente l'analisi dei prezzi e del costo della manodopera.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla ditta Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 relativamente all'offerta anomala, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della giurisprudenza già



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and another signature that appears to be "Jai".

consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, rileva che:

- **le giustificazioni** dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- **l'anomalia** può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- **la verifica di congruità** deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- **il giudizio sul carattere anomalo** o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- **la motivazione dell'anomalia** deve essere particolarmente diffusa ed



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.


Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. possono, in particolare, riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato, infine, che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tutto sopra quanto premesso procede all'analisi della documentazione



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

trasmessa dall'impresa Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 e dopo attento lavoro di valutazione conclude che:

- le giustificazioni presentate possono ritenersi sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi per l'esecuzione dei lavori, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per la realizzazione delle opere; pertanto, è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;
- dagli stessi elementi, si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle lavorazioni d'appalto, tenuto conto dell'esperienza e delle attrezzature di cui dispone l'impresa, idonee e sufficienti per l'esecuzione in proprio della parte prevalente dell'appalto;
- le motivazioni addotte e l'utile preventivato dall'Impresa sono ritenuti tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta esecuzione dell'opera;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dall'Operatore Economico in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.

Considerato tutto quanto sin qui espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame ritenendo che l'offerta presentata dall'Operatore Economico Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile in



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and the name 'Gilli'.

ordine alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire, pertanto non anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 15:00 si chiude la seduta riservata di esame delle giustificazioni.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3 Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto.

Componenti della cui identità personale sono certo.

DATO ATTO CHE

- le giustificazioni presentate dall'Operatore Economico sono state ritenute, dal Responsabile Unico del Procedimento, esaustive;
- le motivazioni addotte e l'utile preventivato dall'Impresa sono stati



Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures, one of which appears to be a stylized 'H' or 'M'.

ritenuti, dal Responsabile Unico del Procedimento, tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta esecuzione dell'opera;

- l'offerta nel suo complesso è stata valutata, dal Responsabile Unico del Procedimento, adeguata e congrua in ordine alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire;

si formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in Scafati (SA) Via Leonardo Da Vinci n. 5 C.F./P.IVA 14341341007 confermando altresì la graduatoria scaturita a seguito delle aperture delle buste telematiche economiche nella seduta del 21 aprile 2023 così come da verbale di gara n. 2 rep. n. 162:

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO BASE ASTA	% SCONTO	ONERI SICUREZZA	IMPORTO CONTRATTUALE
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL 14341341007	€ 876.715,89	23,520	€ 2.780,83	€ 673.293,14
COGEMA S.R.L. 02886510615	€ 876.715,89	22,296	€ 2.780,83	€ 684.024,14
ITALMIXER SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 01993590239	€ 876.715,89	21,890	€ 2.780,83	€ 687.583,61
CACCIABUE GIUSEPPE MARCO S.R.L. 02078300064	€ 876.715,89	18,775	€ 2.780,83	€ 714.893,31
DM COSTRUZIONI DEL GEOM. MELCHIORRE BUA BUAMCH67L10D 005M	€ 876.715,89	18,662	€ 2.780,83	€ 715.884,00



La presente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti.

[Handwritten signatures and initials]

Si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico di cui si propone l'aggiudicazione.

Il Presidente del seggio di gara dispone:

- la verifica delle dichiarazioni effettuate e della documentazione prodotta in sede di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la valutazione che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante affinché provveda:

- ad approvare il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 33, comma 1, e 32, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a verificare le condizioni soggettive e oggettive dell'aggiudicatario e, se con esito positivo, ad invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo scopo e i termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;
- a comunicare, entro cinque giorni dall'avvenuta approvazione del presente verbale, l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria ed a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a), del Decreto



Handwritten signatures in blue ink, including a stylized signature and the name 'Geri'.

Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Si dà atto che l'operatore economico al quale si propone di aggiudicare l'appalto dei lavori di che trattasi ha indicato di avvalersi del subappalto.

Esaurite le operazioni dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 15:30.

Del presente ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.


L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 10 fasciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag. Luca BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO



Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	10
Gara aggregata	11
Adesioni Postume	11
Riepilogo Offerte	11
Attribuzione dei Punteggi	31
Proposta di Graduatoria	49
Proposta di Aggiudicazione	51
Registro di controllo	52
Comunicazioni di Procedura	55
Verbalì intermedi	63

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 11_PCS.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 01_Relazione Tecnica Generale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 001.Lettera invito prot 755_23.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Fascicolo_Opera_Belgiardino.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.02_PGRA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 10_Schema di contratto e capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 05_Elenco prezzi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.03_Planimetria di progetto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 08_Relazione del RUP.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 004.Istruzioni DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato 03_Relazione strutturale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 09_Documentazione fotografica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 04_Cronoprogramma e incidenza mano d'opera.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 003.DGUE_Allegato A.xml

Documento Pubblicato

Allegato Tav.04_Sezioni stato di fatto e progetto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 02_Relazione geotecnica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 06_Analisi prezzi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 002.DGUE_Allegato A.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.01_Inquadramento Territoriale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 07_Computo metrico e quadro economico.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 167329489

Nome Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi

Descrizione Procedura

Codice Gara 010

Destinatari

<i>Codice CIG</i>	97095351C2
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0912858
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45247000-0 - Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 8 III - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe III).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Chiesa Marco
<i>Login</i>	user_199768
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (90502340152)
<i>Indirizzo email</i>	appalti@pec.muzza.it
<i>Num. telefono</i>	0371420189

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	5

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 30 marzo 2023 15.10.14 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte mercoledì 12 aprile 2023 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? Si

Base d'asta 879.496,72000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 2.780,83000 EUR

di cui costi del personale 119.802,72000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta 876.715,89000 EUR

Soglia percentuale 0,01000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione sostitutiva	L'operatore economico dovrà inserire la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l'"Allegato C", attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente (Capo 3 - Punto 1 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Procura notarile	L'operatore economico, nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nella busta amministrativa ed economica sia sottoscrit-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	to da un procuratore generale o speciale, dovrà allegare l'eventuale copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore (Capo 3 - Punto 1 bis lettera d'invito)					
DGUE	L'operatore economico dovrà allegare il modulo DGUE "Allegato A" (file .pdf) debitamente compilato in ogni parte e sottoscritto digitalmente. In alternativa potrà essere caricato il DGUE Elettronico (file .xml) (Capo 3 - Punto 2 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	L'operatore economico dovrà inserire il PASSOE di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al sistema	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	FVOE, debitamente sottoscritto digitalmente (Capo 3 - Punto 3 lettera d'invito)					
SOA	L'operatore economico dovrà allegare copia dell'attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da una Società di attestazione regolarmente autorizzata (Capo 3 - Punto 4 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Visura Camerale	L'operatore economico dovrà allegare copia integrale della Visura Camerale, aggiornata con l'attuale compagine societaria, in corso di validità (Capo 3 - Punto 5 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	L'operatore economico dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Capo 3 - Punto 6	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	lettera d'invito)					
Forme aggregate	L'operatore economico, nel caso di partecipazione in forma aggregata, dovrà allegare la documentazione prescritta dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Capo 3 - Punto 7 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	L'operatore economico, nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare la documentazione prescritta dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui al punto 3.2.4 della lettera d'invito (Capo 3 - Punto 8 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	L'operatore economico dovrà allegare il Modello offerta economica - Allegato B, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Login</i>	user_169834
<i>Indirizzo e-mail</i>	unyon@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	14341341007
<i>Indirizzo</i>	VIA LEONARDO DA VINCI N. 5, 84018 SCAFATI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0681153977
<i>Ragione sociale</i>	DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua
<i>Login</i>	user_183270
<i>Indirizzo e-mail</i>	buardmcostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01856460785
<i>Indirizzo</i>	c/da mezzofato, 29, 87064 CORIGLIANO CALABRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3398547418
<i>Ragione sociale</i>	CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL
<i>Login</i>	user_136463
<i>Indirizzo e-mail</i>	cacciabuesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02078300064
<i>Indirizzo</i>	Strada Redabue Felizzano n.11/B, 15024 MASIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0131772455
<i>Ragione sociale</i>	COGEMA s.r.l.
<i>Login</i>	user_118606
<i>Indirizzo e-mail</i>	cogema_ce@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02886510615
<i>Indirizzo</i>	Via Palermo n. 2, 81030 CASAPESENNA (Italia)

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Numero telefono</i>	0818164167
<i>Ragione sociale</i>	ITALMIXER SRL Società Unipersonale
<i>Login</i>	user_125221
<i>Indirizzo e-mail</i>	italmixer@pec.italmixer.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01993590239
<i>Indirizzo</i>	VIA ARCHIMEDE 11, 37010 AFFI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0456269063

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1681292367907
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1039300
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 12 aprile 2023 11.39.27 CEST
<i>Offerta economica %</i>	18,77500 %

<i>Offerta economica EUR</i>	712.112,48165 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	DICIOTTO / 77500 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14.350,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	97.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.780,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	714.893,31165 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO C.PDF.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA
	Hash(MD5-Base64): AIK0kiBEForUtIB953QYJA==
	Hash(SHA-1-Hex): cc1391d14959eb2dc0c403f1eea9f2cdf2b5894b
	Hash(SHA-256-Hex): dd89b4e638c851a33c9bc2ef78e6582-6b5f8e2fe4fb68e99eca9995680cc577c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	dgue compilato.pdf.p7m
	Dimensioni: 72 KB
	Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA

	<p>Hash(MD5-Base64): tOn5lSInQ4oIuN8nq03NpA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 301f99ae4d18d59f8f2f8e1db677f3fa2406ddf2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d81efcd2eb007d1530ac70ed8bb3a9-913a6ec36c3b79276af92919f57c5b4d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 160 KB</p> <p>Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): yCG6HJ1WHfHVWwGviETOVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e053c97ee8ce203574513c99a342a4ed1050e78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 457c4828e73e101ec7cf32bfee725ba-8a18cb56f36454f463415213cafc7b41d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTAZIONI CACCIABUE SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): XTjeYsUKRVU0T9NDoPkoZg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b4bcc00c77a76994c7dfd05727db6b51de61df82</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0c453508fda95b09c8b2e09ef943006-64126fbee792f2efdc557d52a35c0c813</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VISURA STORICA SCAD. 21.06.2023.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 127 KB</p> <p>Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Of2nM/bn5cha93PiGFuSfQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 428362860100fd12fc67920a8dc422061800ff7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e026afe1e9684d0b47d24a50e0f8bb-6f8043b48645f1f26626119565d22499f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): hAVjaJTt2p20+wyK1BmPFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 64f7f2a95d6120b3b9a1e7095f40ab8e5824d8a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 140bdc59a16c50075c01fd4e34df8bf-78f836828b4df7a8fafb5efdbcf767145</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO B COMPILATO.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 394 KB</p> <p>Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): /6caaJ3EzV4ZatNjyKtP3A==</p>

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Hash(SHA-1-Hex): c75e09e8e2104e8957f96376b70f9a4c81d6312
	Hash(SHA-256-Hex): cbe299a8ed3a7f1ca73ff816645d3a4-80f935a98611fcf8a4b1c9ce7e3c6ac1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1681290101503
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1038977
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ITALMIXER SRL Società Unipersonale
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 12 aprile 2023 11.01.41 CEST
<i>Offerta economica %</i>	21,89000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	684.802,78168 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	VENTUNO / 89000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.200,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	119.810,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.780,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	687.583,61168 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO C.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FINOTTI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): UhjhjVcfr/LTj+5F2l/m0g==

Hash(SHA-1-Hex):
4885aad21a5458219a20ff728a739c4194c371f1

Hash(SHA-256-Hex): 028767b09dfc80f4075fcbdf0267319-59ffe47be7ddb398e73edf7dd46826e9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Procura notarile (Parametro Amministrativo)

-

DGUE (Parametro Amministrativo)

espd-response.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB

Firmatari: FINOTTI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): msuPM4vyWbZBxAU0GVeBzw==

Hash(SHA-1-Hex):
dec445e419956332310aca6ddd20613d41e29758

Hash(SHA-256-Hex): 54d71c2fa38ac362220c8e76bc1cab4-4755e2cbf21318a0e1b55a02f5f23836a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Fo2h3ylaLtWxb9fLx+Ln+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efa215966baee2c4577603c64c14d8329ba59880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5fa1f9b6a103294011ae65dc244572b-0032c8f73caa859a87a458493f60142ed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA scadenza 24-07-2024.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 576 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI; REBECCHI GIOVANNI; TODESCAN TOMASO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CupJxoArDrD1+/oNTbnR2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b9b53f2876ec97c0ecdaeb446fecc99164f4047</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 457479cdceb1d51e9219ebf2eb6ed9b-a38cdeb042a88c50a990ebdff8a95f682</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ITALMIXER Visura scade 19-08-2023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): VNcM1WfisOzKV4AhOMlcOQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 72b95654265fd84bbf2ff856b64226cb72814813</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac8b38b7766d33d1366c07a2dfecc19-0c7b8ac3818065ea0f42be930eb56254f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): AvA1SQPhZLbIm2IoEJiwXg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b110f569d32e6720d80b061a04d0cf61192c2cdc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e40292f4cf75a3ce17bacd02b5cfc1-beac9a9716bc3884a84115cda6c341b8a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO B OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 474 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): QuRR8FXRPrA/1TkoI8oRiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f58db2e4b3177220c3d4585259250733aea8baf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bcfe002d23a902cd836f8667bf19cfadadb808cd6f7380baf5fec204ffd9a9a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1681284844034

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Num. Protocollo Interno</i>	1038156
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	mercoledì 12 aprile 2023 9.34.04 CEST
<i>Offerta economica %</i>	23,52000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	670.512,31267 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	VENTITRE / 52000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.950,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	119.850,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.780,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	673.293,14267 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	_UNYON - 006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato - C.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: FRANCESCA ACANFORA

	<p>Hash(MD5-Base64): fC5DLI+Nd9IJCCd+FyYBvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74a3d69f571839ea9d187f5401ef0a67500373b2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c78f6fa8f1ac9dd6c4f15378160e198-d619cb804c1ca8d67ebab2dc85f97ee96</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>02 - UNYON - DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 377 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCA ACANFORA</p> <p>Hash(MD5-Base64): tzJk00g3r9t+biPuW01g8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ca40b8f32d33c8293ec2415831632a4f5c3f93b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 135a088ab3d0cacac24a218ee2eca00-32175f3f887deec22273408a86757468b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCA ACANFORA</p> <p>Hash(MD5-Base64): sIAb6fk995W+hs5Z9pIf6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1907b002eeefda6613874356cad85b66ee72de2f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1369e8768a418099b9ca52585b2f961-357d97d2837173c8dbb4671860385cb7e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	05 - UNYON - DICH COPIA CONFORME.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: FRANCESCA ACANFORA
	Hash(MD5-Base64): 0mgprfOO+PZb11hvqsmJIA==
	Hash(SHA-1-Hex): 39e26a308463a6a9ba3cc51561fbd2db13c2c981
	Hash(SHA-256-Hex): c474b7a31cf37913eadab6e4cdf9d3c- d3d135e63319f8908ac47d8794acf86c0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	14341341007-VISUORD-20230331.pdf.p7m
	Dimensioni: 116 KB
	Firmatari: FRANCESCA ACANFORA
	Hash(MD5-Base64): 6uHutgS04F5lm2BzVZXesQ==
	Hash(SHA-1-Hex): badd40dbc0dd32a6260a1a60dfb0a9b3af712077
	Hash(SHA-256-Hex): 4462a4e11f48e6c303a098098ddbc34- b763576efa25f895c5c8fb8892e584402
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_301010013516872475.PDF.p7m
	Dimensioni: 116 KB
	Firmatari: FRANCESCA ACANFORA
	Hash(MD5-Base64): T77KZ4wR2WbYWxzp66F3BQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4865528ee2d4b1327a07646b0115684109a311a7

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 21bad6844429b4885d515a82d29f9d5- 0b5cc54dee638a4c2d243f95b2201b7c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BUSTA A.zip</p> <p>Dimensioni: 24 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): WPTBCydlJxejE7yggIvwpA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aaebc76ec11d8d327ba081afc252482065d610f6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a455823a1a43d637d78ea19a1dc7859- 0de0a1724599261b944beba29b9837ce7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FRANCESCA ACANFORA</p> <p>Hash(MD5-Base64): yoco6O7Y4yPKs61aZxnljg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 43cdc056bb7785325c5494bae3beef8775446649</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3871394ef2c01ea3d8b65b4bb42ab67- af00faa8f72be20aab785f05daeee2ca6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1681284028750
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1038051
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 12 aprile 2023 9.20.28 CEST
<i>Offerta economica %</i>	18,66200 %
<i>Offerta economica EUR</i>	713.103,17061 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	Diciotto / 66200 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	119.802,72000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.780,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	715.884,00061 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	1_Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB

	<p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): N3IFGkf0IV2x27bXIHC0bw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fb2748d8b35cdce9df4792237c9616cc31144199</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f6f77d8963a44292b0b6e7aeba7e806-1716917eb28f4c46e69f9e687570de720</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>2_DGUE_DM Costruzioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 68 KB</p> <p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): jniPsN2c95tIU8h5N7SDvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 864ed0bfc30611dba0c2bf664ba71176bc086d21</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 601bf567ec01fa20f4482c66e201620-cb7a83242cd002c62eda1c7e8e132ee33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>3_show_PASSoe_DM Costruzioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 160 KB</p> <p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): Go9TNUF6IrQxV2VmLU6uaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14d0adae1f2172ee2e89fba444019ff62a51f5ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10379a014110851f8a9be0e61f802a0-05f24e3c56d99f6e713231d65c1c58699</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	4_ATTESTATO SOA_2021_DM COSTRUZIONI.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Bua Melchiorre
	Hash(MD5-Base64): 4YVy5E5mfDIIsQmny67rXvw==
	Hash(SHA-1-Hex): 23317376e8996fc2b6899a4ea9e015cb4f190c1e
	Hash(SHA-256-Hex): fb1734d65a55d1b4bff1d06f2dbb9bd- ecbe4ad8a82620e3725f5b4c65bb87c61
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	5_Visura camerale ordinaria_DM Costruzioni del Geo- m. Melchiorre Bua copia.pdf.p7m
	Dimensioni: 57 KB
	Firmatari: Bua Melchiorre
	Hash(MD5-Base64): Wz1K9hf+yPngiKEXub9S3w==
	Hash(SHA-1-Hex): 691a9e11b8397cf3d8fd2e24aa730982206515b1
	Hash(SHA-256-Hex): 18ce853df8fc1ea3a5204cef3a90aed- b8c78a38190b984d8944fa635b2b19ba6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	6_Ricevuta ANAC_DM Costruzioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: Bua Melchiorre
	Hash(MD5-Base64): A43JxGha3SAitzhaFRGU/A==

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 6479f68282e44171b428b69b610546654a20700a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc9a1413edc500825a2d30023655a9f-2710a2b9c79ac392a32ec4f0da98b8924</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): eMZJtNW1Qj8Z1M2hKA6fvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 39d5e9d7bae8624765a99a3e1dcc8a15426ac431</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7682157513a2a177da594f4e72e378d-c28b73da6c8d6db40ebcde63063c5b35e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1681242311172
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1028895
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COGEMA s.r.l.

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 11 aprile 2023 21.45.11 CEST
<i>Offerta economica %</i>	22,29600 %
<i>Offerta economica EUR</i>	681.243,31517 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	VENTIDUE / 29600 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	119.802,72000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.780,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	684.024,14517 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: ANTONIO AMATO
	Hash(MD5-Base64): 9MeMdeD3DoebFWUfNbMHzw==
	Hash(SHA-1-Hex): f1359b6049881013ec5f83cd137a552d5fa7b33f
	Hash(SHA-256-Hex): 616c8c1b0a060a9219cf8d2096b760c-72d0f379a2449d148d5397f4c93d167ff
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE E DOC.pdf.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: ANTONIO AMATO Hash(MD5-Base64): 0ee0W+9yMxpVSkCYOIYxhg== Hash(SHA-1-Hex): c0b947cd5333ee78d0a77e1a9b02d7cadcd2ef79 Hash(SHA-256-Hex): 947424faee43d331980bbd3a683766b-1ee83605c95579992b5b999c9d006b2e4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE E DOC.pdf.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: ANTONIO AMATO Hash(MD5-Base64): 0ee0W+9yMxpVSkCYOIYxhg== Hash(SHA-1-Hex): c0b947cd5333ee78d0a77e1a9b02d7cadcd2ef79 Hash(SHA-256-Hex): 947424faee43d331980bbd3a683766b-1ee83605c95579992b5b999c9d006b2e4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m Dimensioni: 160 KB Firmatari: ANTONIO AMATO Hash(MD5-Base64): NvwD0IM/387weUyTgpTA6g== Hash(SHA-1-Hex): 01e43028033891f7ef278338ce1cba5e56149a7d

<p><i>SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d862767d768a0de41893f240149bd7c- 93cd202f9dd07542a00f969c166658d3a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DOCUMENTI COGEMA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: ANTONIO AMATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kSkX5PzpXnbC9fYJpYgcJw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3fb331cfe30b361a5e20b96c9c3a3bf20108506b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8afe532c57f2f81335dd77dda3a6cb2- 507fbcf9e8543f8bd73dc3eabb15f7ee1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DOCUMENTI COGEMA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: ANTONIO AMATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kSkX5PzpXnbC9fYJpYgcJw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3fb331cfe30b361a5e20b96c9c3a3bf20108506b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8afe532c57f2f81335dd77dda3a6cb2- 507fbcf9e8543f8bd73dc3eabb15f7ee1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010013524166208.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: ANTONIO AMATO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): ur4rbzoUiRH/JGo1leHE4w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa29c724baf9a1bfb57c9bd39d93c01211ebcf6c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a4886268641a2f47bc3bcfd06343aef- ad994c782fb2cd491d294acd060d9710f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE E DOC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: ANTONIO AMATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0ee0W+9yMxpVSkCYOIYxhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c0b947cd5333ee78d0a77e1a9b02d7cadcd2ef79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 947424faee43d331980bbd3a683766b- 1ee83605c95579992b5b999c9d006b2e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE E DOC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: ANTONIO AMATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0ee0W+9yMxpVSkCYOIYxhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c0b947cd5333ee78d0a77e1a9b02d7cadcd2ef79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 947424faee43d331980bbd3a683766b- 1ee83605c95579992b5b999c9d006b2e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	BUSTA B.zip.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: ANTONIO AMATO
	Hash(MD5-Base64): I2BLAjPOnfSQB3D0eXqddQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 6628fe63918b4ad6c0fb250e449e2379fcad0336
	Hash(SHA-256-Hex): e7842c9961cb8a4ddf21245012dd688- dad320b23f50e95623db790e7de89be0e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1681292367907
<i>Fornitore</i>	CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 12 aprile 2023 11.39.27 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	18,77500 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	DICIOTTO / 77500 %
<i>Punteggio economico</i>	79,83
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggio totale</i>	79,83
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO C.PDF.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA
	Hash(MD5-Base64): AIK0kiBEForUtIB953QYJA==
	Hash(SHA-1-Hex): cc1391d14959eb2dc0c403f1eea9f2cdf2b5894b
	Hash(SHA-256-Hex): dd89b4e638c851a33c9bc2ef78e6582-6b5f8e2fe4fb68e99eca9995680cc577c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	dgue compilato.pdf.p7m
	Dimensioni: 72 KB
	Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA
	Hash(MD5-Base64): tOn5lSInQ4oIuN8nq03NpA==
	Hash(SHA-1-Hex): 301f99ae4d18d59f8f2f8e1db677f3fa2406ddf2
	Hash(SHA-256-Hex): 7d81efcd2eb007d1530ac70ed8bb3a9-913a6ec36c3b79276af92919f57c5b4d0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m Dimensioni: 160 KB Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA Hash(MD5-Base64): yCG6HJ1WHfHVWwGviETOVw== Hash(SHA-1-Hex): 4e053c97ee8ce203574513c99a342a4ed1050e78 Hash(SHA-256-Hex): 457c4828e73e101ec7cf32bfee725ba- 8a18cb56f36454f463415213cafc7b41d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	ATTESTAZIONI CACCIABUE SRL.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA Hash(MD5-Base64): XTjeYsUKRVU0T9NDoPkoZg== Hash(SHA-1-Hex): b4bcc00c77a76994c7dfd05727db6b51de61df82 Hash(SHA-256-Hex): 0c453508fda95b09c8b2e09ef943006- 64126fbee792f2efdc557d52a35c0c813 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	VISURA STORICA SCAD. 21.06.2023.pdf.p7m Dimensioni: 127 KB Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA Hash(MD5-Base64): Of2nM/bn5cha93PiGFuSfQ== Hash(SHA-1-Hex): 428362860100fd12fc67920a8dc422061800ff7b Hash(SHA-256-Hex): 7e026afe1e9684d0b47d24a50e0f8bb- 6f8043b48645f1f26626119565d22499f

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta.pdf.p7m
	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA
	Hash(MD5-Base64): hAVjaJTt2p20+wyK1BmPFQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 64f7f2a95d6120b3b9a1e7095f40ab8e5824d8a1
	Hash(SHA-256-Hex): 140bdc59a16c50075c01fd4e34df8bf-78f836828b4df7a8fafb5efdbcf767145
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B COMPILATO.PDF.p7m
	Dimensioni: 394 KB
	Firmatari: CACCIABUE PIA GIUSEPPINA
	Hash(MD5-Base64): /6caaJ3EzV4ZatNjyKtP3A==
	Hash(SHA-1-Hex): c75e09e8ee2104e8957f96376b70f9a4c81d6312
	Hash(SHA-256-Hex): cbe299a8ed3a7f1ca73ff816645d3a4-80f935a98611fcf8a4b1c9ce7e3c6ac1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1681290101503
<i>Fornitore</i>	ITALMIXER SRL Società Unipersonale

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 12 aprile 2023 11.01.41 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	21,89000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTUNO / 89000 %
<i>Punteggio economico</i>	93,07
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	93,07
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO C.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: FINOTTI GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): UhjhjVcfr/LTj+5F2l/m0g==
	Hash(SHA-1-Hex): 4885aad21a5458219a20ff728a739c4194c371f1
	Hash(SHA-256-Hex): 028767b09dfc80f4075fcbdf0267319-59ffe47be7ddb398e73edf7dd46826e9e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	espd-response.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 76 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): msuPM4vyWbZBxAU0GVeBzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dec445e419956332310aca6ddd20613d41e29758</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54d71c2fa38ac362220c8e76bc1cab4-4755e2cbf21318a0e1b55a02f5f23836a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Fo2h3ylaLtWxb9fLx+Ln+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efa215966baee2c4577603c64c14d8329ba59880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5fa1f9b6a103294011ae65dc244572b-0032c8f73caa859a87a458493f60142ed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA scadenza 24-07-2024.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 576 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI; REBECCHI GIOVANNI; TODESCAN TOMASO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CupJxoArDrD1+/oNTbnR2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b9b53f2876ec97c0ecdaeb446fecc99164f4047</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 457479cdceb1d51e9219ebf2eb6ed9b-a38cdeb042a88c50a990ebdff8a95f682</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i> ITALMIXER Visura scade 19-08-2023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): VNcM1WfisOzKV4AhOMlcOQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 72b95654265fd84bbf2ff856b64226cb72814813</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac8b38b7766d33d1366c07a2dfecc19-0c7b8ac3818065ea0f42be930eb56254f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): AvA1SQPhZLbIm2IoEJiwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b110f569d32e6720d80b061a04d0cf61192c2cdc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e40292f4cf75a3ce17bacc02b5cfc1-beac9a9716bc3884a84115cda6c341b8a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p><i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i> -</p>
	<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i> -</p>
	<p><i>Offerta economica (Parametro Economico)</i> ALLEGATO B OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 474 KB</p>

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Firmatari: FINOTTI GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): QuRR8FXRPrA/1TkoI8oRiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f58db2e4b3177220c3d4585259250733aea8baf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bcfe002d23a902cd836f8667bf19cfadadb808cd6f7380baf5fec204ffd9a9a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1681284844034
<i>Fornitore</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	mercoledì 12 aprile 2023 9.34.04 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	23,52000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTITRE / 52000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>_UNYON - 006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato - C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FRANCESCA ACANFORA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): fC5DLI+Nd9IJCCd+FyYBvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74a3d69f571839ea9d187f5401ef0a67500373b2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c78f6fa8f1ac9dd6c4f15378160e198-d619cb804c1ca8d67ebab2dc85f97ee96</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>02 - UNYON - DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 377 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCA ACANFORA</p> <p>Hash(MD5-Base64): tzJk00g3r9t+biPuW01g8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ca40b8f32d33c8293ec2415831632a4f5c3f93b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 135a088ab3d0cacac24a218ee2eca00-32175f3f887deec22273408a86757468b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCA ACANFORA</p> <p>Hash(MD5-Base64): sIAb6fk995W+hs5Z9pIf6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1907b002eeefda6613874356cad85b66ee72de2f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1369e8768a418099b9ca52585b2f961-357d97d2837173c8dbb4671860385cb7e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	05 - UNYON - DICH COPIA CONFORME.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: FRANCESCA ACANFORA
	Hash(MD5-Base64): 0mgprfOO+PZb11hvqsmJIA==
	Hash(SHA-1-Hex): 39e26a308463a6a9ba3cc51561fbd2db13c2c981
	Hash(SHA-256-Hex): c474b7a31cf37913eadab6e4cdf9d3c- d3d135e63319f8908ac47d8794acf86c0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	14341341007-VISUORD-20230331.pdf.p7m
	Dimensioni: 116 KB
	Firmatari: FRANCESCA ACANFORA
	Hash(MD5-Base64): 6uHutgS04F5lm2BzVZXesQ==
	Hash(SHA-1-Hex): badd40dbc0dd32a6260a1a60dfb0a9b3af712077
	Hash(SHA-256-Hex): 4462a4e11f48e6c303a098098ddbc34- b763576efa25f895c5c8fb8892e584402
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_301010013516872475.PDF.p7m
	Dimensioni: 116 KB
	Firmatari: FRANCESCA ACANFORA
	Hash(MD5-Base64): T77KZ4wR2WbYWxzp66F3BQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4865528ee2d4b1327a07646b0115684109a311a7

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<p><i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 21bad6844429b4885d515a82d29f9d5-0b5cc54dee638a4c2d243f95b2201b7c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>BUSTA A.zip</p> <p>Dimensioni: 24 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): WPTBCydlJxejE7yggIvwpA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aaebc76ec11d8d327ba081afc252482065d610f6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a455823a1a43d637d78ea19a1dc7859-0de0a1724599261b944beba29b9837ce7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FRANCESCA ACANFORA</p> <p>Hash(MD5-Base64): yoco6O7Y4yPKs61aZxnljg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 43cdc056bb7785325c5494bae3beef8775446649</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3871394ef2c01ea3d8b65b4bb42ab67-af00faa8f72be20aab785f05daeee2ca6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1681284028750</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua</p>

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 12 aprile 2023 9.20.28 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	18,66200 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	Diciotto / 66200 %
<i>Punteggio economico</i>	79,35
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	79,35
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	1_Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Bua Melchiorre
	Hash(MD5-Base64): N3IFGkf0IV2x27bXIHC0bw==
	Hash(SHA-1-Hex): fb2748d8b35cdce9df4792237c9616cc31144199
	Hash(SHA-256-Hex): f6f77d8963a44292b0b6e7aeba7e806-1716917eb28f4c46e69f9e687570de720
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	2_DGUE_DM Costruzioni.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 68 KB</p> <p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): jniPsN2c95tlU8h5N7SDvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 864ed0bfc30611dba0c2bf664ba71176bc086d21</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 601bf567ec01fa20f4482c66e201620-cb7a83242cd002c62eda1c7e8e132ee33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>3_show_PASSoe_DM Costruzioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 160 KB</p> <p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): Go9TNUF6IrQxV2VmLU6uaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14d0adae1f2172ee2e89fba444019ff62a51f5ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10379a014110851f8a9be0e61f802a0-05f24e3c56d99f6e713231d65c1c58699</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>4_ATTESTATO SOA_2021_DM COSTRUZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4YVy5E5mfDIsQmny67rXvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 23317376e8996fc2b6899a4ea9e015cb4f190c1e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb1734d65a55d1b4bff1d06f2dbb9bd-ecbe4ad8a82620e3725f5b4c65bb87c61</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>5_Visura camerale ordinaria_DM Costruzioni del Geo- m. Melchiorre Bua copia.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 57 KB</p> <p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): Wz1K9hf+yPngiKEXub9S3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 691a9e11b8397cf3d8fd2e24aa730982206515b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18ce853df8fc1ea3a5204cef3a90aed- b8c78a38190b984d8944fa635b2b19ba6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>6_Ricevuta ANAC_DM Costruzioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): A43JxGha3SAitzhaFRGU/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6479f68282e44171b428b69b610546654a20700a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc9a1413edc500825a2d30023655a9f- 2710a2b9c79ac392a32ec4f0da98b8924</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Firmatari: Bua Melchiorre</p> <p>Hash(MD5-Base64): eMZJtNW1Qj8Z1M2hKA6fvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 39d5e9d7bae8624765a99a3e1dcc8a15426ac431</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7682157513a2a177da594f4e72e378d-c28b73da6c8d6db40ebcde63063c5b35e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1681242311172
<i>Fornitore</i>	COGEMA s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 11 aprile 2023 21.45.11 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	22,29600 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTIDUE / 29600 %
<i>Punteggio economico</i>	94,80
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	94,80
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: ANTONIO AMATO

	<p>Hash(MD5-Base64): 9MeMdeD3DoebFWUfNbMHzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f1359b6049881013ec5f83cd137a552d5fa7b33f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 616c8c1b0a060a9219cf8d2096b760c-72d0f379a2449d148d5397f4c93d167ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE E DOC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: ANTONIO AMATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0ee0W+9yMxpVSkCYOIYxhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c0b947cd5333ee78d0a77e1a9b02d7cadcd2ef79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 947424faee43d331980bbd3a683766b-1ee83605c95579992b5b999c9d006b2e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE E DOC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: ANTONIO AMATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0ee0W+9yMxpVSkCYOIYxhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c0b947cd5333ee78d0a77e1a9b02d7cadcd2ef79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 947424faee43d331980bbd3a683766b-1ee83605c95579992b5b999c9d006b2e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m Dimensioni: 160 KB Firmatari: ANTONIO AMATO Hash(MD5-Base64): NvwD0lM/387weUyTgpTA6g== Hash(SHA-1-Hex): 01e43028033891f7ef278338ce1cba5e56149a7d Hash(SHA-256-Hex): d862767d768a0de41893f240149bd7c- 93cd202f9dd07542a00f969c166658d3a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI COGEMA.pdf.p7m Dimensioni: 8 MB Firmatari: ANTONIO AMATO Hash(MD5-Base64): kSkX5PzpXnbC9fYJpYgcJw== Hash(SHA-1-Hex): 3fb331cfe30b361a5e20b96c9c3a3bf20108506b Hash(SHA-256-Hex): 8afe532c57f2f81335dd77dda3a6cb2- 507fbcf9e8543f8bd73dc3eabb15f7ee1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI COGEMA.pdf.p7m Dimensioni: 8 MB Firmatari: ANTONIO AMATO Hash(MD5-Base64): kSkX5PzpXnbC9fYJpYgcJw== Hash(SHA-1-Hex): 3fb331cfe30b361a5e20b96c9c3a3bf20108506b

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 8afe532c57f2f81335dd77dda3a6cb2-507fbcf9e8543f8bd73dc3eabb15f7ee1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Ricevuta_301010013524166208.PDF.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: ANTONIO AMATO Hash(MD5-Base64): ur4rbzoUiRH/JGo1leHE4w== Hash(SHA-1-Hex): aa29c724baf9a1bfb57c9bd39d93c01211ebcf6c Hash(SHA-256-Hex): a4886268641a2f47bc3bcfd06343aef-ad994c782fb2cd491d294acd060d9710f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE E DOC.pdf.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: ANTONIO AMATO Hash(MD5-Base64): 0ee0W+9yMxpVSkCYOIYxhg== Hash(SHA-1-Hex): c0b947cd5333ee78d0a77e1a9b02d7cadcd2ef79 Hash(SHA-256-Hex): 947424faee43d331980bbd3a683766b-1ee83605c95579992b5b999c9d006b2e4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE E DOC.pdf.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: ANTONIO AMATO

	Hash(MD5-Base64): 0ee0W+9yMxpVSkCYOIYxhg==
	Hash(SHA-1-Hex): c0b947cd5333ee78d0a77e1a9b02d7cadcd2ef79
	Hash(SHA-256-Hex): 947424faee43d331980bbd3a683766b-1ee83605c95579992b5b999c9d006b2e4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	BUSTA B.zip.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: ANTONIO AMATO
	Hash(MD5-Base64): I2BLAjPOnfSQB3D0eXqddQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 6628fe63918b4ad6c0fb250e449e2379fcad0336
	Hash(SHA-256-Hex): e7842c9961cb8a4ddf21245012dd688- dad320b23f50e95623db790e7de89be0e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 25,18440
--

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	23,52000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTITRE / 52000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	COGEMA s.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	94,80
<i>Punteggio totale</i>	94,80
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	22,29600 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTIDUE / 296 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	ITALMIXER SRL Società Unipersonale
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	93,07
<i>Punteggio totale</i>	93,07
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	21,89000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTUNO / 89000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	79,83

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Punteggio totale</i>	79,83
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	18,77500 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	DICIOTTO / 775 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	79,35
<i>Punteggio totale</i>	79,35
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	18,66200 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	Diciotto / 662 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Chiesa Marco
<i>Login</i>	user_199768
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (90502340152)
<i>Indirizzo email</i>	appalti@pec.muzza.it
<i>Num. telefono</i>	0371420189

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Login</i>	user_169834
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (14341341007)
<i>Indirizzo email</i>	unyon@pec.it

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Num. telefono</i>	0681153977
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Nelle more dell'esito delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, si propone di aggiudicare l'appalto all'Operatore Economico risultato migliore offerente

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 23 maggio 2023 14.25.23 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 23 maggio 2023 14.21.27 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 25,18440.
venerdì 21 aprile 2023 9.06.24 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489) è iniziata.
venerdì 21 aprile 2023 9.06.19 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1681242311172) della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 aprile 2023 9.06.19 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1681284028750) della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
venerdì 21 aprile 2023 9.06.19 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1681292367907) della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 aprile 2023 9.06.19 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1681290101503) della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 aprile 2023 9.06.19 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1681284844034) della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 14 aprile 2023 9.08.38 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_136463 sulla Procedura con ID 167329489 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 14 aprile 2023 9.08.38 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_125221 sulla Procedura con ID 167329489 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 14 aprile 2023 9.08.38 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_183270 sulla Procedura con ID 167329489 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 14 aprile 2023 9.08.38 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_118606 sulla Procedura con ID 167329489 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 14 aprile 2023 9.08.38 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_169834 sulla Procedura con ID 167329489 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 12 aprile 2023 12.00.23 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489).
mercoledì 12 aprile 2023 11.39.27 CEST	Invio Offerta	L'offerente CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489).
mercoledì 12 aprile 2023 11.01.41 CEST	Invio Offerta	L'offerente ITALMIXER SRL Società Unipersonale ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489).
mercoledì 12 aprile 2023 9.34.04 CEST	Invio Offerta	L'offerente UNYON CONSORZIO STABILE SCARL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489).
mercoledì 12 aprile 2023 9.20.28 CEST	Invio Offerta	L'offerente DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489).
martedì 11 aprile 2023 21.45.11 CEST	Invio Offerta	L'offerente COGEMA s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489).
giovedì 30 marzo 2023 15.10.24 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Manutenzio-

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
		ne straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (ID 167329489).
giovedì 30 marzo 2023 15.10.14 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 167329489). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	168190749
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 aprile 2023 12.30.11 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (UNYON CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua (DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua), non ricevuto; ITALMIXER SRL Società Unipersonale (ITALMIXER SRL Società Unipersonale), non ricevuto; COGEMA s.r.l. (COGEMA s.r.l.), non ricevuto; CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL (CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL), ricevuto in data venerdì 21 aprile 2023 10.15.52 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA RIPRESA DELLE OPERAZIONI DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto di opportuna conoscenza si prega di prendere visione dell'allegata nota. Il referente Geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	012.Ripresa operazioni di gara prot 928_23_CM_al.pdf Dimensioni: 48 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 27z6QxBWrJupGkd9zrx0RA== Hash(SHA-1-Hex): df18efdd3dacbef2f90dcd7605e3066297998d7b

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6e8d621e510636e3e50373da48a7f64-a4d8c4280ff2d55708cf4f5c2375c10e1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	168088777
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 aprile 2023 12.32.40 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (UNYON CONSORZIO STABILE SCARL), ricevuto in data martedì 18 aprile 2023 9.24.17 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'allegata nota e risconrarla entro i termini ivi indicati. il referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>011.Soccorso istruttorio Unyon Consorzio Stabile prot 895_23_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 78 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): X/9JOvs9JI545qcprMvedA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2a69614950b241d28b3b86646efd1a6e4aaed623</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2adac722ee4bf7332a18009bd15e050-df083d0c3ca2d098d7a671b429818d668</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	167635208
<i>Data di invio</i>	giovedì 6 aprile 2023 9.22.04 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua (DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua), non ricevuto; COGEMA

<i>Oggetto del Messaggio</i>	s.r.l. (COGEMA s.r.l.), non ricevuto; ITALMIXER SRL Società Unipersonale (ITALMIXER SRL Società Unipersonale), non ricevuto; UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (UNYON CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL (CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL), ricevuto in data venerdì 14 aprile 2023 10.25.46 CEST
<i>Testo del Messaggio</i>	DGUE ELETTRONICO Buongiorno, con riferimento al documento “ISTRUZIONI DI UTILIZZO - DGUE ELETTRONICO” si comunica che il link riportato al punto 2 del documento stesso per collegarsi al sito web del DGUE elettronico non è più attivo. Quello attualmente vigente è il seguente: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it Si rappresenta, in ogni caso, che in alternativa a quello elettronico potrà essere utilizzato il modello in formato pdf presente tra i documenti di gara caricati su questa piattaforma (file 002.DGUE_Allegato A.pdf) nella sezione DOCUMENTI DI GARA. A disposizione per qualsiasi ulteriore necessità si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. Il referente Luca Arnaldi
<i>Id Messaggio</i>	168088666
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 aprile 2023 12.30.52 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua (DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua), non ricevuto; ITALMIXER SRL Società Unipersonale (ITALMIXER SRL Società Unipersonale), non ricevuto; COGEMA s.r.l. (COGEMA s.r.l.), non ricevuto; CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL (CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL), ricevuto in data lunedì 17 aprile 2023 12.38.05 CEST; UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (UNYON CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE SOSPENSIONE OPERAZIONI DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto di opportuna conoscenza in allegato si trasmette la comunicazione di cui all'oggetto. il referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	009.Comunicazione sospensione per attivazione soccorso istruttorio prot 893_23_CM_al.pdf Dimensioni: 64 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 8medIDgrYWXk4oduK14p5Q==

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 6c78a86b6a5fad2d825e282b392c1209f9908958</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 85672d4c3685a920f6a6d52512fec47-ad0bb8343140716576608c0920dff436d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	168088854
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 aprile 2023 12.33.48 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	COGEMA s.r.l. (COGEMA s.r.l.), ricevuto in data lunedì 17 aprile 2023 14.10.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'allegata nota e risconrarla entro i termini ivi indicati. Il referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>010.Soccorso istruttorio Cogema S.r.l. prot 894_23_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 80 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /YIO7AU2Z/+OkQyZE/I1tw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 06d058e0ad695531e44d88678355bebbe6b0c202</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa4019f3b6cf4b0e9bd7a1e01d29b13-2442131f47da788992c40aef2edd1eaf5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	168329471
<i>Data di invio</i>	venerdì 21 aprile 2023 18.56.42 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Destinatari</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (UNYON CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Verifica di congruità ex. art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di risconrarla entro i termini ivi indicati. Distinti saluti. Il referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	014.Richiesta giustificazioni Unyon Consorzio Stabile prot 981_23_CM_al.pdf Dimensioni: 66 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 7gRTMrywRW63tXwjgwjQSA== Hash(SHA-1-Hex): 9e9eced7f8a21f982cc2d93982482a5020cfaf1f Hash(SHA-256-Hex): c7d5cb9301b9e3c71686fc389aee12d3f84c7be2576dcea6b9ee93b1fd7de904 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	168329492
<i>Data di invio</i>	venerdì 21 aprile 2023 18.58.34 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	ITALMIXER SRL Società Unipersonale (ITALMIXER SRL Società Unipersonale), non ricevuto; DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua (DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua), non ricevuto; COGEMA s.r.l. (COGEMA s.r.l.), non ricevuto; CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL (CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL), ricevuto in data lunedì 24 aprile 2023 8.39.29 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOSPENSIONE PER VERIFICA CONGRUITA'
<i>Testo del Messaggio</i>	A seguito dell'apertura delle buste telematiche economiche, si comunica che in relazione alla migliore offerta la Stazione Appaltante ha attivato il sub-procedimento di verifica facoltativa della congruità dell'offerta stessa, ex art 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In considerazione di ciò si rappresenta che le operazioni di gara sono state temporaneamente sospese. Il referente Luca Arnaldi

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Id Messaggio</i>	168093921
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 aprile 2023 14.19.34 CEST
<i>Mittente</i>	COGEMA s.r.l. (COGEMA s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data lunedì 17 aprile 2023 15.46.44 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le Stazione Appaltante, ci scusiamo per l'errore di invio e rimettiamo in allegato la documentazione corretta in corso di validità. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione dell'allegata nota e riscontrarla entro i termini ivi indicati. Il referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	CCIAA SCADENZA LUGLIO 2023.pdf.p7m Dimensioni: 80 KB Firmatari: ANTONIO AMATO Hash(MD5-Base64): IRilGhLJUPB5W8AnpSrzpQ== Hash(SHA-1-Hex): 027b3f91199f9baedd3c6a11177a299489dbdd94 Hash(SHA-256-Hex): f4d8130f54c9d9228cda11285c51ac6-dd21e0dc3d22282b211484a014b843652 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	168122153
<i>Data di invio</i>	martedì 18 aprile 2023 9.24.47 CEST
<i>Mittente</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (UNYON CONSORZIO STABILE SCARL)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data martedì 18 aprile 2023 15.04.47 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione dell'allegata nota e riscontrarla entro i termini ivi indicati. il referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	COGEMAR.zip Dimensioni: 883 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): hQC3zyeLctLGpLqYZoo+qQ== Hash(SHA-1-Hex): 2109cec9320296af89d230e2f27775e2e6840001 Hash(SHA-256-Hex): 22354f05a0440063f6155d0d09a141d-2f7f01bc6ad44b20ab476ed67ad2b369f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	169105523
<i>Data di invio</i>	giovedì 11 maggio 2023 11.41.10 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (UNYON CONSORZIO STABILE SCARL), ricevuto in data martedì 16 maggio 2023 11.27.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Verifica di congruità ex. art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - SOLLECITO RISCONTRO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, richiamata la nostra prot. 981 del 21/4/2023 che ad ogni buon fine si allega alla presente, essendo scaduto il 6/5/2023 il termine assegnato a Codesto Consorzio per presentare i richiesti elementi giustificativi dell'offerta presentata senza che sia stato dato alcun riscontro alla già richiamata nota 981/2023, con la presente si sollecita l'invio di quanto richiesto entro e non oltre il 16/5/2023. Il referente. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	014.Richiesta giustificazioni Unyon Consorzio Stabile prot 981_23_CM_al.pdf Dimensioni: 66 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 7gRTMrywRW63tXwjgwjQSA==

Report della Procedura Manutenzione straordinaria dello Scaricatore Belgiardino (lotto 2) afferente al canale Muzza, nei Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi n. 167329489 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 9e9eced7f8a21f982cc2d93982482a5020cfaf1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c7d5cb9301b9e3c71686fc389aee12d-3f84c7be2576dcea6b9ee93b1fd7de904</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	169343649
<i>Data di invio</i>	martedì 16 maggio 2023 11.28.31 CEST
<i>Mittente</i>	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (UNYON CONSORZIO STABILE SCARL)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data martedì 16 maggio 2023 15.49.44 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Verifica di congruità ex. art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - SOLLECITO RISCONTRO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, richiamata la nostra prot. 981 del 21/4/2023 che ad ogni buon fine si allega alla presente, essendo scaduto il 6/5/2023 il termine assegnato a Codesto Consorzio per presentare i richiesti elementi giustificativi dell'offerta presentata senza che sia stato dato alcun riscontro alla già richiamata nota 981/2023, con la presente si sollecita l'invio di quanto richiesto entro e non oltre il 16/5/2023. Il referente. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>UNYON.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5Q55dCNEXwbQtXe1vbeMcA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c21e424b4a7e7eae2aa9073637435d971614ea4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 52e8c6c2305b600cb2633180ae4759d-15fb8207aba3210c11062340686126999</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.