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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere provvisionali e di carattere generale: esecuzione di tutte le opere di carattere provvisorio, preparatorio e logistico
per consentire un ottimale svolgimento di tutti i lavori, deviazione di tutte le acque opere di aggottamento, tubazioni
provvisorie, ture in terra, sbarramenti e segnaletica stradale preparazione del cantiere baracche, recinzioni e ogni altra
prestazione o lavoro provvisorio necessario, compresa la rimozione delle stesse

acorpo €
sommano per opere provvisionali 2.500,00
Sabbiatura delle murature del manufatto in prossimita della bocca di presa
LOM241.1C.24.050.0010.b I h tot mq €/mq TOTALE
40,00 2,00 80,00 34,23 2.738,40
tot. 80,00 34,23 2.738,40

Ripristini vari delle murature ammalorate, del fondo e del petto di sfioro posto in sponda destra del manufatto in
prossimita della bocca di presa

LOM241.1C.06.740.0010

mq tot mq €/mq TOTALE
120,00 120,00 17,82 2.138,40
tot. 120,00 17,82 2.138,40

Realizzazione di lamiera a protezione del petto di sfioro posto in sponda destra del manufatto in prossimita della bocca
di presa

OG.EEA.a02.E0005.5b001.0000

| sv. tot. mq kg/mq tot kg €kg TOTALE
10,00 0,50 5,00 24,00 120,00 4,81 577,20
tot. 120,00 4,81 577,20

Fornitura e posa in opera di paratoia dimensioni 4,80 x 2,00 da installare in prossimita della bocca di presa

OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0000

| h kg/mg totkg €/kg TOTALE
4,80 4,00 80,00  1536,00 4,81 7.388,16
tot.  1536,00 481 7.388,16

Fornitura e posa di meccanismo di sollevamento per paratoia bocca di presa

acorpo n° €/cad. TOTALE
2 1.600,00 3.200,00
tot. 2 1.600,00 3.200,00

Fornitura e posa in opera di grigliato per passerella pedonale per la movimentazione delle paratoia di presa

LOM241.0C.EEA.a02.09715.5b003.0025.-

mq kg/mq tot kg €/kg TOTALE
5 40,00 200,00 7.01 1.402,00
tot. 200,00 70 1.402,00
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Fornitura e posa in opera di parapetto metallico

OC.EEA.a02.E0005.8b001.0000

| h kg/mg totkg €/kg TOTALE
6.00 1,00 20,00 120,00 4,81 577,20
tot. 120,00 481 577,20

Calcestruzzo per sottofondazioni per piano di posa dei tubi per ponte strada di servizio
LOM241.0C.EEA.a10.A6415.J0001.0025

b | h tot. mc €/mc TOTALE
1,00 6,00 0,15 0,90 261,87 235,68
tot. 0,90 261,87 235,68

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio, con
incastro a bicchiere, completi di guarnizione DN 1.200 (diametro nominale interno) per ponte strada di servizio

LOM241.0C.EEA.a02.17822.J0001.1085.-

n° m tot. m €/m Totale [€]
3,00 2,00 6,00 317,11 €  1.902,66
tot. 6,00 31711 €  1.902,66

Calcestruzzo per sottofondazioni per muro di testata ponte strada di servizio
LOMZ241.0C.EEA.a10.A6415.J0001.0025

b | h tot. mc €/mc TOTALE
6,00 1,00 0,10 0,60 261,87 157,12
tot. 0,60 261,87 157,12

Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza: resistenza C25/30 - esposizione XC1 o XC2

LOM241.0C.EEA.a10.E5100.J0001.0025b

b I h tot. mc €/mec TOTALE
6,00 1,00 0,25 1,50 256,51 384,77
tot. 1,50 256,51 384,77

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo, per fondazioni

LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0005

n® b h tot. mq €/mq TOTALE
2 6,00 0,25 3,00 19,79 59,37
2 1,00 0,25 0,50 19,79 9,90
tot. 3,50 19,79 69,27

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio

LOM241.0C.EEA.a02.E9700.Sb017.0255
mc kg/mc kg €kg TOTALE

1,50 60,00 90,00 1,71 153,90
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Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione: C25/30 -XC1 e XC2

LOM241.0C.EEA.a210.C0102.J0001.0000.a

b h sp tot. mc €/mc TOTALE
6,00 2,50 0,25 375 271,78 1.019,18
tot. 3,75 271,78 1.019,18

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo, per muratura

LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa.000.0015

b h n tot. mq €/mq TOTALE
6,00 2,50 2,00 30,00 22,03 660,90
0,25 2,50 2,00 1,25 22,03 27.54

tot. 31,25 22,03 688,44

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita B450C

LOM241.0C.EEA.a02.E9700.5b017.0255

mc kg/mc kg €kg TOTALE
3,75 80,00 300,00 1,71 513,00
Sbancamento per preparazione nuova pista di servizio
LOM241.0C.EEA.c09.A6402.Na000.0000.
b 1 h tot. me €/mc TOTALE
6,00 100,00 0.80 480,00 4,71 2.260,80
tot. 480,00 4,71 2.260,80
Fornitura e posa in opera di materiale frantumato
LOM241.RM.62.10.35.P0000.0250.-
b 1 h tot. mc €/mc TOTALE
6,00 100,00 0,40 239,96 13,92 3.340,25
tot. 239,96 13,92 3.340,25
Fornitura e posa in opera di pietrischetto
LOM241.0C.ITA.a04.01202.Mb000.0010.-
b | h tot. me €/mc TOTALE
6,00 100,00 0,10 60,00 10,63 637,80
tot. 60,00 10,63 637,80

Intasamento con calcestruzzo del pietrame esistente allo sfioratore posto in sponda destra in prossimita del manufatto di presa
LOM241.0C.EEA.210.A6415.J0001.0025

mq % h tot. me €/mc TOTALE
60,00 0,30 0,50 9,00 261,87 2.356,83
tot. 9,00 261,87 2.356,83
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Nolo di escavatore tipo "ragno” per decespugliamento dell'intero tratto del Cavo Brembiolina

AP
a9 h

6,00 8,00
tot.

Nolo di escavatore tipo "ragno” per spurgo per l'intero tratto del Cavo Brembiolina

A.P.1
ag h

5,00 8,00

tot.

tot. ore
48,00

48,00

tot. ore
40,00

40,00

€/ora
100,00

100,00

€/ora
90,00

90,00

Oneri conferimento a discarica del materiale assimilabile a rifiuto rinvenuto durante le attivita di spurgo

LOM241.1C.27.050.0200.a

tot.
Operaio forestale
LOM241.RU.01.00.00.0005.-
a9 h
8,00 8,00
tot.
Motosega
LOM241.RP.01.60.00.0010.b
a9 h
4,00 8,00
tot.

TOTALE GENERALE

q.li
66,50

66,50

tot. ore
64,00

64,00

tot. ore
32,00

32,00

€/q.le
20,83

20,83

€/ora
29,10

29,10

€/ora
3,48

348

TOTALE
4.800,00

4.800,00

TOTALE
3.600,00

3.600,00

TOTALE
1.385,19

1.385,19

TOTALE
1.862,40

1.862,40

TOTALE
111,36

111,36
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Q.E. STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

D.G.R. 6273/2022 - Opere per la messa in sicurezza e straordinaria del primo tratto della

Brembiolina in Comune di Casalpusterlengo (LO)

Al Opere con affidamento in appalio 38.000,00 €
ribasso %
A2 Costi della mano d'opera 8.000,00 €
A3 Oneri sic. D.lgs 81/2008 1.000,00 €
A Sommano complessivamente per lavori ed opere 47.000,00 €
Somme a disposizione
B1 Opere in economia mediante amministrazione diretta
B2 Rilievi, accertamenti e indagini
B2-a |Sorveglianza archeologica
B2-b |Bonifica Bellica
B3  |Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti 2.350,00 €
BS Occupazioni temporanee per aree di cantiere e frutti pendenti
B5-a |Indennita per servitu 3.000,00 €
B5-b |Spese per atti notarili 500,00 €
B6 Art. 60, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 36/2023. 820,00 €
Costi per la Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza ai
B7 sensi della Convenzione tra il comune di Casalpusterlengo e il Consorzio 5.050,00 €
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
B7.a Incremento per autorizzazione paesaggistica e pratica di esclusione da VIA
(1% di tA+1B1+iB5a+1B5b)
B7-b |Spese di gestione ordinaria (15% di B7+B7a)
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione,
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B10 |Spese per pubblicita
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 |capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B12 IVA (22 % su A +B1+B2+B3) 10.340,00 €
B13 |Fondo incentivazione ai sensi dell'art. 45 del D.Igs 36/2023 940,00 €
B Sommano complessivamento per somme a disposizione 23.000,00 €
C Sommano complessivamente € 70.000,00




